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Муниципальное образование «Петушинский район», именуемое в дальнейшем «Концедент», от имени которого выступает администрация Петушинского района, действующая на основании решений Совета народных депутатов Петушинского района от 28.10.2011 № 129/12 «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования «Петушинский район» и от 18.05.2015              № 76/10  «О согласовании намерения администрации Петушинского района на принятие решения о заключении концессионного соглашения объектов теплоснабжения», постановлениями администрации Петушинского района от 25.06.2015 № 1048 «О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении системы теплоснабжения, находящейся в муниципальной собственности муниципального образования Петушинский район, закрепленной на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Коммунальные системы» Петушинского района», постановлением администрации Петушинского района от 21.08.2015 № 1309 «О признании открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении системы теплоснабжения, находящейся в муниципальной собственности муниципального образования Петушинский район, закрепленной на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Коммунальные системы» Петушинского района сроком на 25 лет, не состоявшимся», в лице главы администрации Петушинского района Великоцкого Сергея Борисовича, действующего на основании Устава муниципального образования «Петушинский район», 
и Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальные системы» Петушинского района, именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице исполняющего обязанности генерального директора Абрамова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и Общество с ограниченной ответственностью «Владимиртеплогаз», ИНН 3310003494,                   ОГРН 1023302553064, в лице генерального директора Пиголкина Сергея Александровича, действующего на основании Устава именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, 
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии c постановлением администрации Петушинского района от 11.09.2015 № 1421 «О принятии решения о заключении концессионного соглашения с обществом с ограниченной ответственностью «Владимиртеплогаз», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. [bookmark: _Toc401745043]ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ И КОЦЕССИОННАЯ ПЛАТА, РАЗМЕР КОНЦЕССИОННОЙ ПЛАТЫ, ФОРМА, ПОРЯДОК И СРОКИ ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

1.1 [bookmark: Par129]Концессионер обязуется за свой счет в порядке, в сроки и на условиях, установленных настоящим Соглашением:
1) обеспечить проектирование, создание, реконструкцию и ввод в эксплуатацию, имущества, составляющего систему теплоснабжения, неразрывно связанное с ней имущество, предназначенное для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, (далее – Объект Соглашения), состав и описание которого приведены в разделе II настоящего Соглашения, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать Концеденту;
2) осуществлять теплоснабжение, с использованием Объекта Соглашения и иного имущества, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования Объектом Соглашения и иным имуществом для осуществления указанной деятельности.
1.2.	В период действия концессионного соглашения устанавливается концессионная плата, вносимая Концессионером Концеденту в период использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения.
1.3.	Ежегодная концессионная плата устанавливается в размере 2 000 000 (два миллиона) рублей 00 коп. (кроме того НДС 18% - 360 000 руб. 00 коп.) на весь период действия концессионного соглашения.
1.4.	Оплата вносимая Концессионером Концеденту в период использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения производится ежемесячно не позднее 10 (десятого) числа каждого месяца, следующего за расчетным в следующем порядке:
      -	концессионная плата в сумме 166 666 (сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек путем перечисления денежных средств на расчетный счет Концедента, указанный в настоящем концессионном соглашении;
-	налог на добавленную стоимость в сумме 30 000 рублей 00 копеек перечисляется Концессионером самостоятельно на расчетный счет отделения Федерального казначейства по месту налогового учета.
1.5.	В случае если начало и окончание срока действия концессионного соглашения выпадает на неполный месяц, концессионная плата рассчитывается пропорционально количеству дней действия концессионного соглашения.

II. [bookmark: Par160][bookmark: _Toc401745044]ОБЪЕКТ СОГЛАШЕНИЯ И ИНОЕ ИМУЩЕСТВО

2.1. Объектом Соглашения является система теплоснабжения на территории муниципального образования «Петушинский район» и неразрывно связанное с ней имущество, предназначенная для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения. 
2.2. Сведения о составе и описании объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества, в том числе о технико-экономических показателях и техническом состоянии передаваемого имущества приведены в Приложении № 1 к настоящему Соглашению.
2.3. Объекты имущества в составе Объекта Соглашения, подлежащие реконструкции, принадлежат Концеденту на праве собственности и закреплены на праве хозяйственного ведения за Предприятием. Перечень документов (с указанием наименования и реквизитов), удостоверяющих право собственности Концедента на Объект Соглашения и иное имущество, и их копии, указаны в Приложении № 1 к настоящему Соглашению. 
2.4. Концедент обязан предоставить Концессионеру во временное владение                        и пользование имущество, неразрывно связанное с объектом концессионного соглашения, предназначенное для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением и иное имущество, в целях осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения (далее - иное имущество).
2.5. Объекты имущества в составе Объекта Соглашения, подлежащие реконструкции,       а также иное имущество, передаются Концедентом Концессионеру                             по подписываемому Сторонами акту/актами приема-передачи.

III. [bookmark: _Toc401094600][bookmark: _Toc401094699][bookmark: _Toc401094796][bookmark: _Toc401094893][bookmark: _Toc401094602][bookmark: _Toc401094701][bookmark: _Toc401094798][bookmark: _Toc401094895][bookmark: _Toc401745045]СРОКИ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует 25 лет. 
3.2. Концессионер осуществляет деятельность, предусмотренную пунктом 1.1. настоящего Соглашения, с момента наступления последнего из следующих событий:

1) вступление в силу тарифов на тепловую энергию в отношении Концессионера;
2) исполнение Концедентом обязанности по передаче объектов имущества  в составе Объекта Соглашения и иного имущества в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
3.3. Обязанность Концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной пунктом 1.1. настоящего Соглашения, прекращается с момента подписания актов приема-передачи, указанных в пункте 7.9. настоящего Соглашения, либо с момента совершения Концессионером всех необходимых действий по передаче Объекта Соглашения и иного имущества в случае, предусмотренном пунктом 7.10. настоящего Соглашения.
3.4. Сроки создания, реконструкции и ввода в эксплуатацию объектов имущества              в составе Объекта Соглашения определяются Приложением № 2 к настоящему Соглашению.
3.5. Срок использования (эксплуатации) Объекта Соглашения – с даты подписания акта приема-передачи Объекта Соглашения в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением до прекращения обязанности Концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной пунктом 1.1. настоящего Соглашения. 
3.6. Срок использования (эксплуатации) отдельных объектов капитального строительства в составе Объекта Соглашения, подлежащих созданию и реконструкции в соответствии с условиями Соглашения – с даты ввода соответствующего объекта   в эксплуатацию до даты прекращения обязанности Концессионера по эксплуатации, предусмотренной пунктом 3.3. настоящего Соглашения.

IV. [bookmark: _Toc401745046]ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ КОНЦЕДЕНТОМ КОНЦЕССИОНЕРУ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА

4.1. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять объекты имущества в составе Объекта Соглашения и иное имущество, а также права владения и пользования указанными объектами. Объекты имущества в составе Объекта Соглашения и иное имущество на момент их передачи Концедентом Концессионеру должны быть свободными от прав третьих лиц.
4.2. [bookmark: Par326]Выявленное в течение одного года с даты подписания Сторонами акта (актов) приема-передачи Объекта Соглашения и иного имущества Концессионеру несоответствие показателей объектов имущества, в составе Объекта Соглашения, технико-экономическим показателям, установленным в постановлении администрации Петушинского района «О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении системы теплоснабжения, находящейся в муниципальной собственности муниципального образования Петушинский район, закрепленной на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Коммунальные системы» Петушинского района» считается особым обстоятельством, как оно определено в настоящем Соглашении, и является основанием для изменения условий настоящего Соглашения, либо для его расторжения в судебном порядке. 
4.3. В случае выявления в ходе реализации настоящего Соглашения объектов,                    не имеющих собственника, предназначенных для организации теплоснабжения            на территории муниципального образования «Петушинский район», и являющихся частью относящихся к Объекту Соглашения систем теплоснабжения (далее – бесхозяйное имущество), и при условии, что оценка стоимости данных объектов в совокупности не превышает десять процентов от определенной на дату заключения настоящего Соглашения балансовой стоимости Объекта Соглашения, после оформления на эти объекты в установленном действующим законодательством Российской Федерации и правовыми актами Концедента порядке прав муниципальной собственности, они включаются в состав Объекта Соглашения и передаются Концессионеру по акту приема-передачи. При наделении Концессионера статусом единой теплоснабжающей организации бесхозяйное имущество включается в состав Объекта Соглашения вне зависимости от оценочной стоимости таких объектов.
4.4. Оценка стоимости бесхозяйного имущества при его передаче осуществляется           на основании отчета об оценке в соответствии с законодательством об оценочной деятельности. 
4.5. Порядок возмещения затрат Концессионера в связи с реконструкцией                           и использованием (эксплуатацией) бесхозяйного имущества, включенного в состав Объекта Соглашения согласно пункту 4.4. Соглашения, произведенных Концессионером до утверждения изменений тарифа, учитывающих соответствующие расходы, и не компенсированных за счет тарифа, определяется дополнительным соглашением, заключаемым Сторонами.
4.6. Передача объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества           от Концедента Концессионеру осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Соглашения. 
4.7. Обязанность Концедента по передаче объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества, а также прав владения и пользования на объект концессионного соглашения и иное имущество считается исполненной при принятии этого имущества Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи всех объектов имущества в составе Объекта Соглашения.
4.8. Концедент передает Концессионеру по перечню, составленному Сторонами, документы, относящиеся к объектам имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, одновременно с передачей соответствующего имущества. Одновременно с передачей соответствующих объектов имущества Предприятие передает Концессионеру документы, относящиеся к передаваемым объектам имущества и необходимые для исполнения настоящего Соглашения, включая, но не ограничиваясь:
-	документы, устанавливающие основание приобретения имущества (правоустанавливающие документы);
-	нормативно-техническую документацию;
-	решение об одобрении сделки – заключения Соглашения, в случае, если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами;
-	кадастровый паспорт здания (сооружения, помещения), выданный после    01.03.2008 г., либо технический паспорт, иной документ, которые содержат описание такого объекта недвижимости, выданный до 01.03.2008 г.;
-	иные документы, в том числе необходимые для государственной регистрации перехода прав владения и пользования недвижимым имуществом в составе Объекта Соглашения и иного имущества от Предприятия Концессионеру. Наименование и реквизиты передаваемых документов в соответствии с настоящим пунктом указываются в Акте приема-передачи Объекта Соглашения и иного имущества (либо в раздельных Актах приема-передачи).
4.9. Обязанность Предприятия по передаче Объекта Соглашения и иного имущества,        а также прав владения и пользования ими, считается исполненной с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Объекта Соглашения и иного имущества за исключением случаев, предусмотренных настоящим Соглашением. Уклонение одной из Сторон от подписания указанного документа признается нарушением этой Стороной обязанности по передаче-приемке Объекта Соглашения и иного имущества.

V. [bookmark: _Toc401745047][bookmark: _Toc370376393][bookmark: _Toc370397808][bookmark: _Toc373482748][bookmark: _Toc386463524][bookmark: _Toc391553356][bookmark: _Toc398108265]ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ИМУЩЕСТВА В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА

5.1. Концессионер в связи с исполнением своих обязательств по настоящему Соглашению за свой счет исполняет следующие обязанности:
1) на стадии проектирования – выполняет необходимые инженерные изыскания и подготовку проектной документации, обеспечивает получение положительных заключений государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации; 
2) на стадии строительства и реконструкции – выполняет строительство                              и реконструкцию объектов имущества в составе Объекта Соглашения;
3) на стадии ввода в эксплуатацию – выполняет ввод объектов имущества                        в составе Объекта Соглашения в эксплуатацию (в том числе обеспечивает получение разрешения на ввод в эксплуатацию) и обеспечивает государственную регистрацию прав на объекты недвижимого имущества в составе Объекта Соглашения;
4) на стадии эксплуатации – поддерживает Объект Соглашения и иное имущество в исправном состоянии, проводит за свой счет текущий ремонт и капитальный ремонт, несет расходы на содержание Объекта Соглашения.
5.2. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение своими силами           и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц, как за свои собственные.
5.3. Передача Концессионером в залог или отчуждение Объекта Соглашения (объектов, имущества в составе Объекта Соглашения) по настоящему Соглашению не допускается.
5.4. Концессионер имеет право передавать с согласия Концедента третьим лицам свои права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, с момента ввода в эксплуатацию всех объектов имущества в составе Объекта Соглашения, подлежащих созданию и реконструкции путем уступки требования или перевода долга.
5.5. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера. 
5.6. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной Соглашением,           и не относится к Объекту Соглашения, и не входит в состав иного имущества, является собственностью Концедента. Расходы на создание и содержание такого имущества возмещению не подлежат.
5.7. Концессионер обязан учитывать Объект Соглашения на своем балансе отдельно                 от своего имущества.  Расходы на уплату в период срока действия концессионного соглашения установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с правом владения объектом концессионного соглашения, несет Концессионер, которые учитываются при установлении Концессионеру регулируемого тарифа. Концессионер обязан осуществлять начисление амортизации.
5.8. С момента передачи объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества от Концедента Концессионеру риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта Соглашения (объектов имущества в составе Объекта Соглашения) и иного имущества по настоящему Соглашению несет Концессионер. Расходы Концессионера на осуществление страхования рисков гибели  или случайного повреждения Объекта Соглашения (объектов имущества в составе Объекта Соглашения) и иного имущества, учитываются при установлении Концессионеру регулируемого тарифа.
5.9. Концессионер обязан разработать и согласовать с Концедентом                    необходимую(-ые) для реконструкции и создания Объекта Соглашения проектную документацию и (или) разработать изменения в существующую проектную документацию, представленную Концедентом и принятую Концессионером, в отношении отдельных объектов имущества в составе Объекта Соглашения.
5.10. [bookmark: _Ref369873458]Проектная документация и (или) изменения в нее разрабатываются Концессионером до начала реконструкции или строительства соответствующих объектов имущества в составе Объекта Соглашения.
5.11. В случае если Концессионер обращается за согласованием проектной документации либо изменений в проектную документацию, предоставленную Концедентом, в уполномоченные органы Концедента, предоставив                          на согласование все необходимые и составленные в соответствии с действующим законодательством  Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами документы, последние должны производить такие согласования в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. В том случае, если такие сроки нормативно           не установлены, согласования должны производиться в разумные сроки,                но не превышающие 30 (тридцати) календарных дней с момента получения указанных в настоящем пункте документов. В случае неполучения от Концедента ответа в установленный настоящим подпунктом срок, проектная документация считается согласованной Концедентом.
5.12. Концедент не вправе отказать в согласовании проектной документации либо изменений в проектную документацию, предоставленную Концессионером, если:
1) представленная(-ые) проектная документация либо изменения в проектную документацию соответствует нормативным актам в области проектирования  в сфере капитального строительства;
2) характеристики объектов, в том числе технологические, технические и иные проектные решения, а также сметная стоимость объектов имущества в составе Объекта Соглашения, в отношении которых предоставляется проектная документация либо изменения в проектную документацию, соответствуют инвестиционной программе Концессионера.
5.13. Концедент обязан в срок не позднее 14 календарных дней с даты заключения настоящего Соглашения предоставить Концессионеру всю имеющуюся у Концедента техническую документацию, которая может быть использована для выполнения инженерных изысканий и подготовки проектной документации.        В случае, если при выполнении инженерных изысканий  и подготовке проектной документации Концессионер установит необходимость внесения изменений в градостроительную документацию в отношении Объекта Соглашения, Концедент обязан обеспечить внесение таких изменений в максимально короткие сроки после получения запроса Концессионера. 
5.14. Концессионер вправе производить поэтапное проектирование в отношении отдельных объектов имущества в составе Объекта Соглашения, при условии соблюдения сроков ввода в эксплуатацию Объекта Соглашения, предусмотренного в Приложении № 2 к настоящему Соглашению.
5.15. [bookmark: _Toc401704951][bookmark: _Toc401745048][bookmark: _Toc401704952][bookmark: _Toc401745049][bookmark: _Toc383691436][bookmark: _Toc383794323][bookmark: _Toc383881229][bookmark: _Toc384049297][bookmark: _Toc384108149][bookmark: _Toc401704955][bookmark: _Toc401745052][bookmark: _Toc401094608][bookmark: _Toc401094707][bookmark: _Toc401094804][bookmark: _Toc401094901][bookmark: _Toc401704956][bookmark: _Toc401745053][bookmark: _Toc401704957][bookmark: _Toc401745054][bookmark: _Toc401704958][bookmark: _Toc401745055]Проектная документация должна соответствовать требованиям задания, указанного в постановлении администрации Петушинского района от 25.06.2015    № 1048 «О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении системы теплоснабжения, находящейся в муниципальной собственности муниципального образования Петушинский район, закрепленной на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Коммунальные системы» Петушинского района» и мероприятиям Концессионера, предусмотренным в Приложении № 2 к настоящему Соглашению.
5.16. Задание и основные мероприятия с описанием основных характеристик таких мероприятий приведены в Приложении № 2 к настоящему Соглашению.
5.17. Концессионер обязан осуществить инвестиции в создание и реконструкцию объектов имущества в составе Объекта Соглашения в объемах и формах, которые приведены в Приложении № 2 к настоящему Соглашению.
5.18. Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объектов имущества в составе Объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концессионером, составляет 175,408 млн. рублей с НДС, в том числе на каждый год срока действия Соглашения:

	Объем расходов, млн. руб. 
с НДС 
(в ценах 2015 года).
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	0,90
	1,30
	7,8364
	8,26136
	51,283
	-
	-
	-
	3,00
	56,099

	
	 

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	-
	-
	3,0
	43,7282
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	 

	
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	
	-
	-
	-
	-
	-



5.19. Концессионер обязуется выполнить строительство и реконструкцию,   осуществить ввод в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами и обязательными требованиями, установленными в соответствии с ним. 
5.20. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по строительству и реконструкции и вводу в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения, в том числе принять все необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера                    и уполномоченных им лиц к Объекту Соглашения, иному имуществу и земельным участкам, необходимым для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением.
5.21. Концедент обязуется оказывать Концессионеру в пределах, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содействие при согласовании документов, необходимых для проектирования, строительства объекта концессионного соглашения, в том числе:
1) производить необходимые согласования проектной и рабочей документации в отношении Объекта Соглашения;
2) содействовать в рамках, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, в получении  и продлении разрешений на строительство объектов капитального строительства, входящих в состав Объекта Соглашения; 
3) при необходимости производить согласования внесения изменений в проектную и рабочую документацию.
5.22. [bookmark: _Toc383881281][bookmark: _Toc384049333][bookmark: _Toc384108185][bookmark: _Toc383881282][bookmark: _Toc384049334][bookmark: _Toc384108186][bookmark: _Ref230848641][bookmark: _Toc231034286][bookmark: _Toc233621615][bookmark: _Toc233621897][bookmark: _Toc233622361][bookmark: _Toc233630310]После завершения строительства и реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения Концессионер обязуется:
1) ввести Объект Соглашения в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, и в срок, указанный в Приложении № 2 к настоящему Соглашению. Концессионер вправе производить ввод объекта концессионного соглашения в эксплуатацию поэтапно при условии соблюдения сроков, предусмотренных в Приложении № 2 к настоящему Соглашению.
2) эксплуатировать объект концессионного соглашения на условиях настоящего Соглашения. 
5.23. [bookmark: _Toc369607725][bookmark: _Toc369629327][bookmark: _Toc370376423][bookmark: _Toc370397838][bookmark: _Toc373482777][bookmark: _Toc386463552][bookmark: _Toc391553398][bookmark: _Toc398108288]Государственная регистрация прав владения и пользования Концессионера объектами недвижимого имущества в составе Объекта Соглашения осуществляется одновременно с государственной регистрацией права собственности Концедента на такое недвижимое имущество. 
5.24. Срок подачи документов, необходимых для государственной регистрации права собственности Концедента на созданный объект концессионного соглашения, не может превышать один месяц с даты ввода данного объекта в эксплуатацию.
5.25. Государственная регистрация прав собственности Концедента на отдельные объекты имущества в составе Объекта Соглашения, созданные Концессионером  во исполнение настоящего Соглашения, осуществляется за счет Концессионера.
5.26. [bookmark: _Ref369795405]Завершение Концессионером работ по созданию отдельных объектов имущества в составе Объекта Соглашения, считается исполненным с момента ввода соответствующего объекта имущества в эксплуатацию.
5.27. Настоящим Стороны соглашаются, что если Концессионером осуществлен ввод в эксплуатацию всех объектов имущества в составе Объекта Соглашения, состав          и описание, а также технико-экономические параметры которых соответствуют положениям Приложения № 1 и Приложения № 2 к настоящему Соглашению, Концессионер считается выполнившим свои обязательства по реконструкции и созданию Объекта Соглашения надлежащим образом в момент ввода в эксплуатацию последнего из объектов имущества в составе Объекта Соглашения. 
5.28. Завершение Концессионером работ по реконструкции и созданию Объекта Соглашения оформляется подписываемым Сторонами актом об исполнении Концессионером обязательств по реконструкции и созданию Объекта Соглашения в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
5.29. Концедент не вправе отказать Концессионеру в подписании акта об исполнении Концессионером обязательств по реконструкции и созданию Объекта Соглашения при надлежащем исполнении последним своих обязанностей по своевременному вводу в эксплуатацию всех объектов имущества в составе Объекта Соглашения, состав и описание, а также технико-экономические параметры которых соответствуют положениям Приложения № 1 и Приложения № 2 к настоящему Соглашению. 
5.30. [bookmark: _Toc370376430][bookmark: _Toc370397845][bookmark: _Toc373482784][bookmark: _Toc386463560][bookmark: _Toc391553402][bookmark: _Toc398108292]Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) Объект Соглашения и иное имущество в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения. Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 4 к настоящему Соглашению.
5.31. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан не прекращать (не приостанавливать) деятельность, указанную в пункте 1.1. настоящего Соглашения, без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. 
5.32. Помимо деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, Концессионер с использованием Объекта Соглашения имеет право осуществлять иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами                             и не препятствующие исполнению Концессионером своих обязательств в полном объеме в соответствии с настоящим Соглашением.
5.33. Концессионер обязан поддерживать Объект Соглашения и иное имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание Объекта Соглашения и иного имущества в течение всего срока действия Соглашения в объеме, сроки и порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. Списание объектов имущества в составе Объекта Соглашения или иного имущества, балансовая стоимость которых превышает сорок тысяч рублей, осуществляется Концессионером с согласия Концедента.
5.34. Концессионер обязан в рамках средств, составляющих необходимую валовую выручку при установлении тарифов (в случае их достаточности), принимать разумные меры по обеспечению безопасности и сохранности Объекта Соглашения, иного имущества, направленные на их защиту от угрозы техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.
5.35. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные / устанавливаемые законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг, в случаях, порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. 
5.36. Регулирование тарифов на реализуемые Концессионером товары, выполняемые работы, оказываемые услуги осуществляется в соответствии с методом индексации. 
5.37. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера (долгосрочных параметров регулирования тарифов, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения на производимые товары, выполняемые работы и оказываемые услуги, согласованные с органами исполнительной власти, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), указаны в Приложении № 3         к настоящему Соглашению. 
5.38. При установлении тарифов в отношении Концессионера в необходимой валовой выручке учитываются обоснованные расходы Концессионера в связи с исполнением настоящего Соглашения, включая инвестиционные мероприятия по созданию и реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения и сроки их осуществления, а также значения, долгосрочные параметры деятельности, плановые показатели деятельности и иные условия, установленные настоящим Соглашением. 
5.39. Концедент осуществляет содействие Концессионеру при установлении тарифов, полностью обеспечивающих финансовые потребности Концессионера при исполнении настоящего Соглашения. Содействие осуществляется Концедентом в следующих формах:
1) Концедент согласовывает инвестиционные программы Концессионера, а также содействует Концессионеру при утверждении инвестиционной программы уполномоченными органами в области тарифного регулирования;
2) в случае если нормативными правовыми актами утверждение инвестиционной и (или) производственных программ Концессионера отнесено к компетенции Концедента, Концедент согласовывает и утверждает инвестиционную и производственную программы в соответствии с правилами, установленными действующим  законодательством; 
3) Концедент осуществляет содействие в иных формах, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, включая предоставление необходимой информации /разъяснений. 
5.40. Установление тарифов на производимые и реализуемые Концессионером товары, оказываемые услуги осуществляется до конца срока действия настоящего Соглашения по правилам, действующим на момент установления тарифов              и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Владимирской области, иными нормативными правовыми актами Владимирской области, правовыми актами органов местного самоуправления. 
5.41. Недополученные доходы Концессионера и экономически обоснованные расходы, возникшие при осуществлении деятельности, предусмотренной пунктом 1.1. настоящего Соглашения, подлежат возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения. 
5.42. Концессионер обязан принять на себя обязательства Предприятия по подключению объектов застройщиков к принадлежавшим Предприятию сетям инженерно-технического обеспечения, входящим в состав Объекта Соглашения,         в соответствии с выданными Предприятием техническими условиями                      и заключенными договорами на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованным системам теплоснабжения, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов. Передача указанных обязательств осуществляется по заключаемым между Концессионером                    и Предприятием договорам уступки прав требования и перевода долга по договорам о подключении (технологическом присоединении). 
5.43. С момента подписания настоящего Соглашения до начала осуществления деятельности, предусмотренной пунктом 1.1. настоящего Соглашения выдача технических условий и заключения договоров на подключение (технологическое присоединение) осуществляется Предприятием по согласованию                               с Концессионером. 
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6.1. Концедент обязуется предоставить Концессионеру земельные участки, на которых располагаются или будут расположены объекты имущества в составе Объекта Соглашения и которые необходимы для осуществления Концессионером деятельности по настоящему Соглашению в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглашения.
6.2. Концедент обязуется в соответствии с действующим порядком заключить                    с Концессионером договоры аренды (субаренды) земельных участков, на которых будет располагаться создаваемое недвижимое имущество в составе Объекта Соглашения и иного имущества, и которые необходимы для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением.
Количество, площадь, а также иные характеристики передаваемых от Концедента Концессионеру земельных участков должны обеспечивать надлежащее исполнение Концессионером обязательств по настоящему Соглашению, включая реализацию мероприятий, предусмотренных производственной и инвестиционной программами Концессионера.
Одновременно с заключением договоров аренды (субаренды) Концедент по акту приема-передачи передает Концессионеру следующие документы:
-	правоустанавливающие документы;
-	кадастровые паспорта на земельные участки;
-	иные документы, необходимые для использования земельных участков в рамках    
         исполнения Соглашения, в том числе для государственной регистрации перехода 
         прав. 
6.3. Договоры аренды (субаренды) земельных участков заключаются не позднее               чем через 12 месяцев со дня подписания настоящего Соглашения.

6.4. Концедент в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Соглашением, обязуется предоставить Концессионеру в аренду (субаренду) земельные участки, которые надлежащим образом сформированы, в частности, имеют надлежащую категорию  и разрешенный вид использования, что позволяет использовать их для целей строительства и эксплуатации Объекта Соглашения и иного имущества в соответствии с настоящим Соглашением и действующим законодательством Российской Федерации  и иными нормативными правовыми актами.
6.5. Концессионер не вправе передавать свои права по договорам аренды земельных участков третьим лицам и сдавать их в субаренду, если иное не предусмотрено соответствующим договором аренды земельного участка.
6.6. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договоров аренды указанных земельных участков.
6.7. Расходы по арендной плате за предоставленные Концессионеру земельные участки учитываются при формировании тарифов на услуги Концессионера в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в сфере регулирования цен (тарифов),                 с момента подписания договоров аренды (субаренды) земельных участков.
6.8. При возникновении споров в отношении прав на земельные участки Концедент обязуется их урегулировать за свой счет с тем, чтобы Концессионеру было обеспечено право пользования и владения земельными участками в течение срока действия настоящего Соглашения для осуществления деятельности Концессионера по настоящему Соглашению. Прекращение прав Концессионера на земельные участки в связи с возникновением указанных споров является основанием для досрочного расторжения Соглашения по требованию Концессионера.
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7.1. При прекращении Соглашения Концессионер обязан передать Концеденту,              а Концедент обязан принять Объект Соглашения (объекты в составе Объекта Соглашения) и иное имущество в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением. Передаваемый Концессионером Объект Соглашения (объекты                  в составе Объекта Соглашения) и иное имущество должны находиться                    в состоянии, соответствующем требованиям правил эксплуатации и технического обслуживания с учетом нормального износа и периода эксплуатации,                       а также требованиям законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, быть пригодными для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, и не должны быть обременены правами третьих лиц. 
7.2. В случае прекращения Соглашения в силу окончания срока его действия Концедент совместно с Концессионером не позднее, чем за 2 (два) месяца до даты окончания срока действия настоящего Соглашения обеспечивают создание передаточной комиссии по подготовке объектов имущества в составе Объекта Соглашения к передаче Концеденту. В состав передаточной комиссии должны входить представители Концедента и Концессионера. 
7.3. В случае досрочного прекращения настоящего Соглашения передаточная комиссия формируется в течение 10 (десяти) рабочих дней с установленной Сторонами и (или) судебным решением даты досрочного прекращения Соглашения.


7.4. Концессионер обязан:
1) передать Концеденту земельные участки, находящиеся в пользовании Концессионера по договору аренды (субаренды) земельного участка или иному договору, заключенному на период действия Соглашения; 
2) передать Концеденту Объект Соглашения (объекты имущества в составе Объекта Соглашения) и иное имущество с относящимися к ним документами. 
7.5. В случае прекращения Соглашения в силу окончания срока его действия срок передачи объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества, не должен наступать позднее окончания срока действия Соглашения.
7.6. В случае досрочного прекращения Соглашения срок передачи объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества не должен превышать 30 (тридцать) рабочих дней с даты досрочного прекращения Соглашения. 
7.7. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемым объектам, входящим в состав Объекта Соглашения и иного имущества, в том числе проектную документацию на объекты, одновременно с передачей соответствующих объектов в составе Объекта Соглашения и иного имущества Концеденту.
7.8. Передача Концессионером Концеденту объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества осуществляется по актам приема-передачи, подписываемым Сторонами в день передачи соответствующих объектов. 
7.9. Обязанность Концессионера по передаче объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества, считается исполненной, и Концессионер освобождается от бремени содержания указанных объектов с даты подписания Сторонами соответствующих актов приема-передачи. 
7.10. При уклонении Концедента от подписания актов приема-передачи, указанных в пункте 7.9. настоящего Соглашения, обязанность Концессионера по передаче объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества, считается исполненной и Концессионер освобождается от бремени содержания указанных объектов, если Концессионер осуществил все необходимые действия по передаче указанных объектов, включая действия по подготовке документов для государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование этими объектами:
1) составил акт приема-передачи Объекта Соглашения (объектов имущества               в составе Объекта Соглашения) и иного имущества Концеденту;
2) явился для его подписания по месту нахождения Концедента не позднее сроков передачи и в порядке, установленном настоящим Соглашением;
3) при неявке Концедента для подписания актов приема-передачи направил Концеденту указанный документ по почте в двух экземплярах ценным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении.
7.11. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектами недвижимого имущества, входящими в состав Объекта Соглашения и иного имущества, подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами порядке. Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концессионера.
7.12. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания актов приема-передачи, указанных в пункте 7.9. настоящего Соглашения, либо с момента совершения Концессионером всех необходимых действий по передаче Объекта Соглашения и иного имущества в случае, предусмотренном пунктом 7.10. настоящего Соглашения. 
VIII. [bookmark: Par996][bookmark: _Toc401745058]ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8.1. Концедент и Предприятие в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Соглашения обязан передать Концессионеру находящееся у него программное обеспечение по осуществлению биллинга (автоматизированных расчетов с потребителями реализуемых Концессионером товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг) по юридическим и физическим лицам, в том числе                    с информацией по полезному отпуску, начислениям, оплате в разрезе каждого потребителя за текущий год заключения Соглашения и предшествующие ему              3 (три) года.
8.2. Концессионеру принадлежат исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за свой счет при исполнении настоящего Соглашения.
8.3. В целях исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Концессионер вправе пользоваться исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, предусмотренными условиями настоящего Соглашения как самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц.
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9.1. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, выполнению задания и основных мероприятий, указанных в Приложении № 2 к настоящему Соглашению, достижению плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 4 к настоящему Соглашению, а также иных условий настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном настоящим разделом.
9.2. Концедент уведомляет Концессионера об органах и юридических лицах, уполномоченных осуществлять от его имени контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения в разумный срок, но не позднее 10 (десяти) календарных дней, до начала осуществления указанными органами (юридическими лицами) возложенных на них полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением. 
9.3. Концедент вправе предпринимать следующие действия с целью контроля                       за реализацией Соглашения:
1) проверки, включающие осмотр Объекта Соглашения; график проведения регулярных проверок подлежит согласованию Сторонами в течение 1 (одного) месяца с даты заключения Соглашения, при этом регулярные проверки не могут производиться чаще, чем 2 (два) раза в год, время проведения регулярной проверки – в течение октября отчетного года и апреля года, следующего за отчетным;
2) запрашивать у Концессионера любую информацию в связи с исполнением Концессионером своих обязательств по настоящему Соглашению; предоставление указанной информации Концессионером Концеденту осуществляется в рамках единой системы отчетности, определяемой федеральными органами исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в сфере регулирования цен (тарифов); 
3) привлекать специалистов и иных экспертов для проведения соответствующих проверок (осмотров, опросов и пр.).
9.4. Контроль за достижением плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 4 к настоящему Соглашению, осуществляется Концедентом по состоянию на 31 декабря соответствующего года действия Соглашения.
9.5. Концедент обязан предоставить Концессионеру возможность присутствия его представителей при проведении любой проверки путем направления Концессионеру предварительного уведомления (содержащего информацию             о времени, месте, сроках проведения проверки, а также лицах, осуществляющих проверку) не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до начала проверки. Результаты проверки, проведенной с нарушением порядка уведомления, являются недействительными.
9.6. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на Объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения при условии соблюдения в отношении данных лиц требований действующего законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов по допуску к сведениям, составляющим государственную тайну.
9.7. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить  об этом Концессионеру в течение 3 (трех) календарных дней со дня обнаружения указанных нарушений.
9.8. По результатам проверок Концедентом составляется соответствующий акт                     о результатах проверки, который должен быть подписан представителями Концедента и Концессионера. 
9.9. Акт о результатах проверки подлежит размещению Концедентом в течение пяти рабочих дней с даты составления данного акта на официальном сайте Концедента        в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации           и иными нормативными правовыми актами.
9.10. В случае выявления несоответствий заданию и основным мероприятиям, указанным в Приложении № 2 к настоящему Соглашению, либо плановым значениям показателей деятельности Концессионера, указанным в Приложении № 4 к настоящему Соглашению, акт должен содержать указания на причины указанных несоответствий.
9.11. Концессионер вправе указать свои возражения к акту о результатах проверки, а также отказаться от подписания и представить письменные возражения позже. В таком случае акт о результатах проверки подписывается Концедентом с указанием причин составления одностороннего акта. Указанный односторонний акт должен быть незамедлительно предоставлен Концессионеру.
9.12. Если Концессионер не оспаривает результаты проверки, проведенной Концедентом, он обязан устранить все нарушения, выявленные в результате проверки, в разумный срок и уведомить Концедента об окончании работ                     по устранению нарушений.
9.13. Если причиной несоответствия, указанного в пункте 9.10. настоящего Соглашения, является действие (бездействие) Концедента, либо обстоятельства непреодолимой силы, либо особые обстоятельства, как они предусмотрены настоящим Соглашением, Концессионер не несет ответственности за нарушение обязанности, установленной пунктом 5.23. настоящего Соглашения. Стороны               в течение 10 рабочих дней со дня составления акта о результатах проверки подписывают двусторонний акт, в котором подлежат согласованию мероприятия   и плановые значения показателей деятельности Концессионера, скорректированные с учетом имеющихся на момент составления указанного акта несоответствий. Последующие действия Концедента, осуществляемые в целях контроля выполнения задания и достижения плановых показателей деятельности Концессионером осуществляются с учетом положений, закрепленных в последнем подписанном Сторонами акте. 
9.14. Концедент обязан осуществлять свои права, предусмотренные настоящим Соглашением, таким образом, чтобы не вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера, не препятствовать исполнению Концессионером своих обязательств по настоящему Соглашению и не допускать разглашения сведений конфиденциального характера или являющихся коммерческой тайной.

X. [bookmark: _Toc401094638][bookmark: _Toc401094737][bookmark: _Toc401094834][bookmark: _Toc401094931][bookmark: _Toc401745060]ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОНЦЕССИОНЕРА

10.1. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств   по настоящему Соглашению в виде безотзывной банковской гарантии. Банковская гарантия должна быть непередаваемой и соответствовать иным требованиям Постановления Правительства РФ от 19.12.2013 г. № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения              и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем».
10.2. Размер банковской гарантии должен соответствовать сумме расходов на создание и реконструкцию объектов теплоснабжения в составе объекта концессионного соглашения, осуществляемых Концессионером в соответствии с его конкурсным предложением в каждом году действия концессионного соглашения.
10.3. [bookmark: _Toc401704969][bookmark: _Toc401745065][bookmark: _Toc401094640][bookmark: _Toc401094739][bookmark: _Toc401094836][bookmark: _Toc401094933][bookmark: _Toc401745066]Срок действия банковской гарантии – вступает в силу не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения концессионного соглашения и действует в течение одного года с даты предоставления банковской гарантии. Обеспечение на каждый последующий год действия концессионного соглашения предоставляется Концессионером ежегодно, не позднее чем за один месяц до начала календарного года, в котором осуществляются расходы на создание и реконструкцию объектов теплоснабжения в составе объекта концессионного соглашения.

XI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением. 
11.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при создании и реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству Объекта Соглашения. 
11.3. В случае нарушения требований, указанных в пункте 11.2. настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения определяется соглашением Сторон                 и составляет не менее 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Концессионером письменного требования Концедента. 
11.4. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по созданию и реконструкции Объекта Соглашения в течение 5 (пяти) лет с момента передачи объектов, предусмотренного пунктами 7.9., 7.10. настоящего Соглашения. 
11.5. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером любых обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, включая, но не ограничиваясь: 
1) недостижение плановых показателей деятельности Концессионера, предусмотренных Приложением № 4 к настоящему Соглашению, если такое недостижение не вызвано действием (бездействием) Концедента, либо действием обстоятельств непреодолимой силы, либо особых обстоятельств, как они предусмотрены настоящим Соглашением;
2) невыполнение мероприятий, установленных в задании, предусмотренном                 в Приложении № 2 к настоящему Соглашению, если такое невыполнение              не вызвано действием (бездействием) Концедента, либо действием обстоятельств непреодолимой силы, либо особых обстоятельств, как они предусмотрены настоящим Соглашением;
3) иные существенные нарушения условий Соглашения Концессионером,                 как они определены в пункте 14.3. настоящего Соглашения. 

11.6. Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом по его вине любых обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, включая: 
1) нарушение срока заключения договоров аренды земельных участков, предназначенных для создания и (или) реконструкции объектов имущества             в составе Объекта Соглашения и (или) эксплуатации Объекта Соглашения
2) нарушение сроков и порядка передачи Концессионеру объектов имущества              в составе Объекта Соглашения и иного имущества.
11.7. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не освобождают соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.
11.8. [bookmark: _Ref382493343][bookmark: _Ref382493349]В случае если в течение срока действия Соглашения, в соответствии                       с которым Концессионер оказывает потребителям услуги по регулируемым тарифам, устанавливаются нормы или вносятся изменения, ухудшающие положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Концессионного соглашения, Стороны изменяют условия Соглашения в целях обеспечения имущественных интересов Концессионера, существовавших на день его подписания. 
11.9. В случае, если в течение срока действия Соглашения регулируемые цены (тарифы) устанавливаются с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, которые не соответствуют таким параметрам, предусмотренным Соглашением, условия Соглашения должны быть изменены по требованию Концессионера в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.

XII. [bookmark: _Toc401745067]ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ И ОСОБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

12.1. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные Соглашением, несёт ответственность согласно законодательству Российской Федерации и Соглашению, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств, предусмотренных концессионным соглашением, оказалось невозможным вследствие наступления особых обстоятельств или обстоятельств непреодолимой силы.
12.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся в том числе, но не ограничиваясь перечисленным: наводнения, засуха, шуга, стихийные бедствия, лесные пожары, массовые беспорядки, террористические акты и иные события наступившие не по вине Концессионера.
12.3. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:
а)	в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 3 (трех) календарных дней со дня их наступления                   и представить необходимые документальные подтверждения;
б)	в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
12.4. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, а также до устранения этих последствий предпринять в течение 10 (десяти) календарных дней следующие меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения: создать комиссию с участием представителей Концессионера и Концедента, которая принимает решение о возможности/невозможности дальнейшего исполнения настоящего Соглашения; в случае принятия решения о дальнейшем исполнении настоящего Соглашения разработать план мероприятий и определить источники финансирования мероприятий, внести необходимые изменения                      в настоящее Соглашение в установленном законом порядке.
12.5. К особым обстоятельствам относятся:
1) обнаружение на участках (включая обнаружение в почве или грунтовых водах) археологических объектов или опасных веществ, любых других объектов, препятствующих осуществлению строительства, а также выявление иных обстоятельств (включая геологические факторы), которые не были известны Концессионеру до даты подведения итогов конкурса на право заключения настоящего Соглашения, в случаях, когда в результате такого обнаружения Концессионер не может надлежащим образом исполнить свои обязательства по строительству, реконструкции и вводу в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения в соответствии с настоящим Соглашением;
2) осуществление органами государственной власти национализации, реквизиции или экспроприации имущества Концессионера;
3) невозмещение подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения экономически обоснованных расходов и недополученных доходов Концессионера в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, по причинам, не зависящим от Концессионера;
4) противоречащие законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам действия (бездействия) государственных органов или третьих лиц, повлекшие за собой причинение убытков Стороне в результате чего Сторона лишилась возможности получить то, на что вправе была рассчитывать при заключении настоящего Соглашения;

5) существенные нарушения условий Соглашения Сторонами, как они определены в пунктах 14.3., 14.4. настоящего Соглашения.
6) внесение изменений в действующую на момент подписания Соглашения схему теплоснабжения, в связи с которыми Сторона не способна будет выполнить обязательства по настоящему Соглашению;
7) изменение действующего законодательства Российской Федерации или иных нормативных правовых актов, ухудшающее положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Соглашения;
8) выявление в течение одного года с даты подписания Сторонами акта (актов) приема-передачи Объекта Соглашения и иного имущества Концессионеру несоответствия показателей объектов имущества, в составе Объекта Соглашения, технико-экономическим показателям, установленным в постановлении администрации Петушинского района от 25.06.2015 № 1048 «О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении системы теплоснабжения, находящейся в муниципальной собственности муниципального образования Петушинский район, закрепленной на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Коммунальные системы» Петушинского района»;
9) неутверждение уполномоченным органом инвестиционной программы                     и производственной программы Концессионера либо утверждение инвестиционной программы и производственной программы Концессионера в объеме, не соответствующем перечню мероприятий, подлежащих осуществлению Концессионером по настоящему Соглашению, по причинам, не зависящим от Концессионера. 
12.6. Любое из перечисленных в пункте 12.5. настоящего Соглашения обстоятельств может быть признано особым обстоятельством только в том случае, когда действие или бездействие Стороны (или любого лица, за действия которого Сторона отвечает) не являются причиной или необходимым условием наступления этого обстоятельства, и если в результате наступления этого обстоятельства Сторона не может надлежащим образом и в срок исполнить любое из своих обязательств по настоящему Соглашению.
12.7. При наступлении особых обстоятельств и сохранении их действия в течение 30 (тридцати) календарных дней Сторона вправе требовать:
1) досрочного расторжения настоящего Соглашения по решению суда;
2) внесения соответствующих необходимых изменений в Соглашение, включая его существенные условия в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением и действующим законодательством Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами.

XIII. [bookmark: _Toc401094644][bookmark: _Toc401094743][bookmark: _Toc401094840][bookmark: _Toc401094937][bookmark: _Toc401745068]ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

13.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению Сторон. Условия настоящего Соглашения, определенные на основании постановления администрации Петушинского района от 25.06.2015 № 1048 «О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении системы теплоснабжения, находящейся в муниципальной собственности муниципального образования Петушинский район, закрепленной на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Коммунальные системы» Петушинского района» и конкурсного предложения Концессионера по критериям конкурса, могут быть изменены по соглашению Сторон на основании решения органа местного самоуправления и в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях». 
13.2. Концессионное соглашение по требованию Стороны концессионного соглашения может быть изменено решением суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
13.3. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях». Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации.
13.4. Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 3 к настоящему Соглашению, осуществляется по предварительному согласованию с органом исполнительной власти, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии                       с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в сфере регулирования цен (тарифов), получаемому в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.
13.5. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.
13.6. Сторона в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения указанного предложения рассматривает его, принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения, уведомляя при этом другую Сторону Соглашения. 
13.7. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме путем подписания дополнительного соглашения. 
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14.1. Настоящее Соглашение прекращается:
1) по истечении срока действия;
2) по соглашению Сторон;
3) на основании судебного решения о его досрочном расторжении;
4) на основании решения органа местного самоуправления в случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по Соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда.
14.2. Настоящее Концессионное соглашение может быть расторгнуто на основании решения суда по требованию стороны концессионного соглашения в случае существенного нарушения условий концессионного соглашения другой стороной концессионного соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых стороны концессионного соглашения исходили при его заключении, а также по иным предусмотренным Федеральными законом, другими федеральными законами или концессионным соглашением основаниям.
14.3.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения стороной концессионного соглашения своего обязательства по концессионному соглашению другая сторона концессионного соглашения направляет ей предупреждение в письменной форме о необходимости исполнения такого обязательства в разумный срок. Требование об изменении или о досрочном расторжении концессионного соглашения может быть заявлено в суд другой стороной концессионного соглашения только в случае, если в указанный срок такое обязательство не было исполнено надлежащим образом.
[bookmark: Par3]14.4.Существенными нарушениями условий концессионного соглашения Концессионером являются:
1)	нарушение сроков создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения по вине Концессионера;
2)	использование (эксплуатация) объекта концессионного соглашения в целях, не установленных концессионным соглашением, нарушение порядка использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения;
3)	приводящее к причинению значительного ущерба Концеденту неисполнение Концессионером обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением;
4)	прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, без согласия Концедента, за исключением случаев, предусмотренных частью 3.7. статьи 13 Федерального закона «О концессионных соглашениях», а также положениями иных нормативных правовых актов;
5)	неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером установленных концессионным соглашением обязательств по предоставлению гражданам и другим потребителям товаров, работ, услуг в сфере теплоснабжения.
[bookmark: Par13]14.5. Существенными нарушениями условий концессионного соглашения Концедентом являются:
1)	невыполнение в установленный срок обязанности по передаче Концессионеру объекта концессионного соглашения;
2)	передача Концессионеру объекта концессионного соглашения, не соответствующего условиям концессионного соглашения (в том числе описанию, технико-экономическим показателям, назначению объекта концессионного соглашения), в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписания сторонами концессионного соглашения акта приема-передачи объекта концессионного соглашения, не могло быть выявлено при его передаче Концессионеру и возникло по вине Концедента;
3)	невыполнение принятых на себя Концедентом обязательств по его расходам на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения или выплате платы Концедента по концессионному соглашению.
14.6.	Основанием для расторжения концессионного соглашения является несоответствие реорганизованного или возникшего в результате реорганизации юридического лица - Концессионера требованиям к участникам конкурса, установленным настоящим Федеральным законом и конкурсной документацией.
14.7.	В случае досрочного расторжения концессионного соглашения Концессионер вправе потребовать от Концедента возмещения расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, за исключением понесенных Концедентом расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения. В случае если при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, реализация Концессионером производимых товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам), возмещение расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения осуществляется исходя из размера расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных ему на момент расторжения концессионного соглашения. Порядок и срок осуществления указанного возмещения определяются в соответствии с условиями концессионного соглашения.
14.8.	Порядок, условия и срок возмещения расходов Концессионера, связанных с досрочным расторжением настоящего Соглашения, приведены в Приложении 
№ 5 к настоящему Соглашению. 
14.9.	Расходы Концессионера, подлежащие возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и не возмещенные ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения, подлежат возмещению в течение трех лет  после окончании финансового года, в котором прекратилось настоящее Соглашение.

XV. [bookmark: _Toc401094648][bookmark: _Toc401094747][bookmark: _Toc401094844][bookmark: _Toc401094941][bookmark: _Toc401094649][bookmark: _Toc401094748][bookmark: _Toc401094845][bookmark: _Toc401094942][bookmark: _Toc401094650][bookmark: _Toc401094749][bookmark: _Toc401094846][bookmark: _Toc401094943][bookmark: _Toc401094655][bookmark: _Toc401094754][bookmark: _Toc401094851][bookmark: _Toc401094948][bookmark: _Toc401745070]РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

15.1. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или               в связи с ним разрешаются путем переговоров.
15.2. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 15 календарных дней со дня ее получения.
15.3. Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения.
15.4. В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.
15.5. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в арбитражном суде Владимирской области. 

XVI. [bookmark: _Toc401094657][bookmark: _Toc401094756][bookmark: _Toc401094853][bookmark: _Toc401094950][bookmark: _Toc401094658][bookmark: _Toc401094757][bookmark: _Toc401094854][bookmark: _Toc401094951][bookmark: _Toc401745071]РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

16.1. Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению на официальном сайте Концедента – www.petushki.info и опубликованию в официальном вестнике органа местного самоуправления. 
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17.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 20 календарных дней со дня этого изменения.
17.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в четырех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них два экземпляра для Концедента, один экземпляр для Концессионера и один экземпляр для регистрирующего органа.
17.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, заключенные как при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.
17.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством и конкурсной документацией.

XVIII. [bookmark: _Toc401745073]ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ

Приложение № 1. Сведения о составе и описании, в том числе технико-экономические показатели объектов имущества в составе Объекта Соглашения
Приложение № 2. Задание и основные мероприятия 
Приложение № 3. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера
Приложение № 4. Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности Концессионера 
Приложение № 5. Порядок возмещения расходов Концессионера при досрочном расторжении Соглашения 

XIX. [bookmark: _Toc401745074]АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Концедент
	Концессионер



	Администрация Петушинского района Владимирской области 
Юридический и фактический адрес: 601144, Владимирская область,
г. Петушки, пл.Советская, д. 5
ИНН 3321010729  КПП 332101001
ОФК по Владимирской области (Администрация Петушинского района Владимирской области, л/с 03283007600)
р/с 40311109045050000120
отделение Владимир г.Владимир
БИК 041708001
Тел./факс:(49243) 2-17-87, 2-23-45

Глава администрации
Петушинского района


_______________ С.Б.Великоцкий

Муниципальное унитарное предприятие
«Коммунальные системы» Петушинского района
Юридический и фактический адрес: 601143, Владимирская область,
г. Петушки, ул. Полевой проезд, д. 4
ИНН 3321003496  КПП 332101001
р/с 40602810410030100987 в отделении №8611 Сбербанка России г.Владимир 

Тел.:(49243) 2-18-89, 2-10-33, 
Факс: 2-29-16 

И.о. генерального директора
МУП «КС Петушинского района»


_________________С.В. Абрамов
	Общество с ограниченной ответственностью «Владимиртеплогаз»
Адрес (место нахождения) :600017, г.Владимир, ул.Мира, д.34 каб.308,
Почтовый адрес: 600017, г. Владимир, 
ул. Мира, д. 15 В.
ИНН 3310003494  КПП 330250001
р/с 40702810330010000431
в АКИБ «Образование» (АО) г.Москва
к/с 30101810245250000719
в отделении 1 Москва
БИК 044525719
Тел/факс:(4922)40-28-20, 40-28-21

Генеральный директор
ООО «Владимиртеплогаз»


_______________С.А.Пиголкин 


















Дата подписания: ____.09.2015 







Приложение № 1 
к концессионному соглашению

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ОПИСАНИИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОБЪЕКТОВ ИМУЩЕСТВА В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

1.Описание объекта концессионного соглашения
Объектом концессионного соглашения является объекты теплоснабжения.
В состав системы теплоснабжения Петушинского района входят: 32 котельные, 15 мобильных инженерных тепловых установок (МИТУ), 1 тепловой пункт и тепловые сети общей протяженностью 230,906 км в однотрубном исполнении.
Котельные работают на различных видах топлива:
- на природном газе – 24 котельных,
- на мазуте – 2 котельные,
- на дизельном топливе – 2 котельные,
- на печном топливе – 1 котельная,
- на угле – 3 котельные.
Суммарная установленная мощность котельных 140,082 Гкал/ч, суммарная присоединенная нагрузка (на 01.01.2015г.) 95,439 Гкал/час. 

	Показатели
	Единица измерения
	2013г.
	2014г.

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	281829,5
	269066,4

	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал
	245138,4
	284124,2

	Потери тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал
	49433,4
	51782,9

	Удельный расход топлива
	кг ут/Гкал
	197,52
	206,89

	Удельный расход электроэнергии
	кВт/Гкал
	31,73
	30,15

	Удельный расход воды
	м3/Гкал
	0,87
	1,28




ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ОБЪЕКТ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ И НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАННОЕ С НИМ ИМУЩЕСТВО, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ КОНЦЕССИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ

[bookmark: Par29903]
	№ 
п/п
	Место расположения имущества
	Полное наименование имущества
	Инвентар-ный номер
	Балансовая стоимость

	1. 
	Центральная котельная
г.Петушки, ул.Полевой проезд, д.4


	Центральная котельная; 
969,6 кв.м.  г.Петушки, Полевой проезд, д.4
Свидетельство о государственной регистрации права собственности 
33 АЛ 081082 от 02.11.2010 
	№00001015
	2 807 058,00

	2. 
	
	Котельная «Прачечная», 235,4 кв.м, г. Петушки, ул. Новая, д. 6
Свидетельство о государственной регистрации права собственности 
33 АЛ 081029 от 01.11.2010г.
	№00001008
	388 124,00

	3. 
	
	Вентилятор ВДН-10-1976г.
	№00416004
	3 344,00

	4. 
	
	Вентилятор ВДН-9-1978г.
	№00416001
	1 358,00

	5. 
	
	Вентилятор ВДН-9-1981г. 
	№00416002
	986,00

	6. 
	
	Вентилятор ВДН-9-1981г.
	№00416003
	986,00

	7. 
	
	Вентилятор ВКР-5-ОДО - 1999г.
	№00000994
	3 750,00

	8. 
	
	Водопогреватели-1994г.
	№00400070
	7 680,00

	9. 
	
	Водопогреватели-1994г.
	№00400071
	7 680,00

	10. 
	
	Водоподогревательная установка ХВО-1982г.
	№00400013
	93 099,00

	11. 
	
	Дистиллятор водяной - химлаб-1995г.
	№00001228
	1 099,00

	12. 
	
	Дымосос ДМ-10пр.-1000-1985г.
	№00416009
	2 759,00

	13. 
	
	Дымосос ДН-10-1986г.
	№00416010
	3 030,00

	14. 
	
	Дымосос ДН-10-2002г. 
	№06000465
	59 323,00

	15. 
	
	Дымосос ДН-10-2004г.
	№06000430
	51 000,00

	16. 
	
	Дымосос ДН-10х1000-1981г. 
	№00416007
	2 847,00

	17. 
	
	Дымосос ДН-11-2002г.
	№06000466
	59 323,00

	18. 
	
	Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный Tecofi VP3448 c эл.приводом
	№06000711
	12 678,00

	19. 
	
	Измерительный преобразователь ИПДЦ-2001г. 
	№00478012
	18 290,00

	20. 
	
	КИП-котлоагрегат ЩК-1 котел 5-1982г.
	№00400012
	27 163,00

	21. 
	
	Корректор СПГ761.1-2008г.
	№06000762
	15 600,00

	22. 
	
	Котел ДЕ-6,5/14  №6 1993г. 
	№04000020
	50 653,00

	23. 
	
	Котел ДКВР-10/13 №5 1979г.
	№00400004
	23 765,00

	24. 
	
	Котел ДКВР-6,5/13  №1  1978г.
	№04000019
	23 857,00

	25. 
	
	Котел ДКВР -6,5/13  №2 -1974г.
	№00400002
	187 063,00

	26. 
	
	Котел ДКВР-6,5/13  №3  -1978г.
	№00400003
	2 006 366,65

	27. 
	
	Котел ДКВР -6,5/13 №4 -1982г.
	№00400015
	1 958 484,44

	28. 
	
	Метран 55-ДИ0515-t1-0,25-1МПа-42-М20 с ГП-2002г.
	№04000009
	3 110,00

	29. 
	
	Метран-55 ДИ-515-т1-0,25 1 МПа-42-М-20сГП-2002г.
	№04000010
	3 110,00

	30. 
	
	Насос IL 40/150 - 3/2 1996г.
	№00001246
	3 750,00

	31. 
	
	Насос IL 40/150 - 3/2  1996г.
	№00012461
	3 750,00

	32. 
	
	Насос Wilo MV1214-1/25/T/3-400-50-2
	№06000822
	25 818,00

	33. 
	
	Насос АНС -130-ОДО-1997г.
	№00000006
	4 167,00

	34. 
	
	Насос гориз NК 250/200 с эл двиг S4ЕМNS 125кВт-200
	№00415094
	46 667,00

	35. 
	
	Насос Д -630х90-1993г.
	№00415032
	31 342,00

	36. 
	
	Насос Д-200х36-1990г.
	№00415028
	559,00

	37. 
	
	Насос Д-320/70 с эл.двигателем-1982г.
	№00415004
	7 720,00

	38. 
	
	Насос Д-320/70 с эл.двигателем-1982г.
	№00415005
	7 720,00

	39. 
	
	Насос Д-500х65  с мотором А 3315/4-12-1983г.
	№00415013
	14 475,00

	40. 
	
	Насос Д-620х90-1992г.
	№00415030
	37 997,00

	41. 
	
	Насос К 100/65-250   01.12.14г.
	№06001687
	80 728,81

	42. 
	
	Насос К 20/30-1996г.
	№00415064
	2 083,00

	43. 
	
	Насос К-20/30-1985г.
	№00415022
	1 420,00

	44. 
	
	Насос К-20/30-1985г.
	№00415020
	1 420,00

	45. 
	
	Насос К-20/30-1985г.
	№00415019
	1 420,00

	46. 
	
	Насос К-65-50-160 с эл.двигателем 4 КВТ
	№00415062
	2 083,00

	47. 
	
	Насос Х-8/18 Д с эл.двигателем-1983г. 
	№00415012
	3 291,00

	48. 
	
	Насос циркуляционный фланцевый СР 50/4 100Т-2006г.
	№06000671
	32 195,00

	49. 
	
	Насос ЦНСГ-38/176-1997г.
	№00415074
	10 100,00

	50. 
	
	Оборудование для частотного преобразователя шкаф ШУН-075
	№06000656
	136 244,00

	51. 
	
	Оборудование для частотного преобразователя шкаф ШУН-150
	№06000658
	241 233,00

	52. 
	
	Оборудование для частотного преобразователя шкаф ШУН-220
	№06000659
	276 591,00

	53. 
	
	Осциллограф С1-68-1989г.
	№00470201
	12 057,00

	54. 
	
	Счетчик СА 4-514 10-40А-1997г.
	№00024312
	1 357,00

	55. 
	
	Счетчик СА 4-514 10-40А-1997г.
	№00002431
	1 357,00

	56. 
	
	Счетчик СА 4-514 10-40А-1997г.
	№00024311
	1 357,00

	57. 
	
	Теплообменник GXD-026-H-4-N-57 01.11.12г.
	№06001506
	95 484,00

	58. 
	
	Теплообменник пластинчатый Р0,26-6,76-К-1-1,0-05 
	№06000665
	89 479,00

	59. 
	
	Теплообменник пластинчатый Р0,46-25,76-К-1-1,0-05 
	№06000661
	193 856,00

	60. 
	
	Трансформатор ТД-500-1983г. 
	№00425004
	4 137,00

	61. 
	
	Установка компрессорная МКЗ-100-ОДО-2004г.
	№06000317
	9 005,00

	62. 
	
	Устройство комплексное для проверки автоматических выключателей
	№06000741
	62 300,00

	63. 
	
	Фильтр Nа-катионитный 1ступени Д-2000-1982г.
	№00407001
	7 195,00

	64. 
	
	Фильтр Nа-катионитный 1ступени Д-2000-1982г.
	№00407002
	5 929,00

	65. 
	
	Фильтры Nа-катионитный для ХВО-1996г.
	№00407018
	6 060,00

	66. 
	
	Фильтры Nа-катионитный для ХВО-1996г.
	№00407017
	6 060,00

	67. 
	
	Частотный преобразователь 
в сборе-2006г.
	№06000685
	332 292,00

	68. 
	
	Частотный преобразователь 
в сборе-2006г.
	№06000686
	332 392,00

	69. 
	
	Шкаф управления 2-мя циркуляционными насосами в комплекте с преобразователем частоты 
	№06000738
	97 800,00

	70. 
	
	Щит автоматики ЩК-2-1980г.
	№00402004
	6 965,00

	71. 
	
	Щит автоматики ЩК-2-1980г.
	№00402003
	6 965,00

	72. 
	
	Щит управления вспомогательным оборудованием котлов ДКВР-1998г.
	№00402013
	9 850,00

	73. 
	
	Щит управления ЩК-2-1980г.
	№00402006
	6 256,00

	74. 
	
	Щит ЩК-ДКВР-3-1978г.
	№00402001
	17 427,00

	75. 
	
	Экономайзер блочный ЭП2-236-1986г.
	№00400027
	18 607,00

	76. 
	
	Экономайзер блочныйЭП2-142-1981г.
	№00400008
	7 999,00

	77. 
	
	Экономайзер блочныйЭП2-142-1984г.
	№00400024
	6 422,00

	78. 
	
	Экономайзер ЭБ-2-236м-1988г.
	№00400090
	31 284,00

	79. 
	
	Эл.двигатель 3фаз 250кВт 1470 об/мин-2001г.
	№00405015
	31 250,00

	80. 
	
	Эл.тельфер -1996г.
	№00402012
	3 333,00

	81. 
	
	Эл.двигатель 75 кВт.-1987г. 
	№00402009
	8 369,00

	82. 
	
	Эл.двигатель160 кВт.-1988г.
	№00402011
	19 361,00

	83. 
	
	Эл.тельфер 1тн..-1984г., 
	№00402007
	5 278,00

	84. 
	
	Эл.двигатель АИРМ 132М4 22кВт1500об/мин. -1998г. 
	№04000003
	8 199,00

	85. 
	
	Электродвигатель 100L41M-1081-2003г.
	№04000056
	3 430,00

	86. 
	
	Электродвигатель 5А160М 18кВт 3000об/мин-2002г.
	№04000005
	7 500,00

	87. 
	
	Электродвигатель 5А160М 18кВт 3000об/мин-2002г.
	№04000006
	7 500,00

	88. 
	
	Электродвигатель АИР 100S41M-1081-2003г.
	№04000058
	3 430,00

	89. 
	
	Электродвигатель АИР 160М61М-1081-2003г. 
	№04000059
	17 967,00

	90. 
	
	Электродвигатель АИР 80А21М-1081-2003г.
	№04000060
	2 225,00

	91. 
	
	Электродвигатель АИР100L41M-1081-2003г.
	№04000066
	3 430,00

	92. 
	
	Электродвигатель АИР90L41M-1081-2003г.
	№04000067
	2 730,00

	93. 
	
	Контейнер металический - ОДО-1988г.
	№00002493
	3 500,00

	94. 
	
	Эл.каменка с щитом-ОДО-1988г.
	№00001226
	4 500,00

	95. 
	
	Емкость металическая для хранения печного топлива ЦК-198
	№00202004
	32 739,00

	96. 
	
	Емкость стальная под мазут 300м3 ЦК-1981г.
	№00202003
	97 905,00

	97. 
	
	Нулевая емкость 100м3 (Центральн кот )-1988г.
	№00202017
	441,00

	98. 
	
	Расходная металлическая емкость при Центральной котельной
	№00202002
	12 536,00

	99. 
	
	Резервуары 2шт. 200м3 при Центральной котельной-197
	№00202001
	146 280,00

	100. 
	
	Водяной подогреватель - МИТУ «РОНО» -1994г. 
	№00400077
	2 622,00

	101. 
	
	Водяной подогреватель - МИТУ «РОНО» -1994г. 
	№00400076
	2 622,00

	102. 
	
	Подогреватель водоводяной 325мм. - МИТУ «РОНО»-1999г.
	№00400124
	13 500,00

	103. 
	
	Подогреватель ПВВ 500.00.20У - МИТУ «РОНО» 15.11.13г.
	№06001649
	77 118,64

	104. 
	
	Модуль теплообменный Р-0,26-8,32-К-1-1,0-05 МИТУ «НГЧ»
	№06000232
	159 867,00

	105. 
	
	Насос ЦНЛ 80/155-1,5/4-МИТУ «НГЧ» ГВС-2004г.
	№06000302
	24 280,00

	106. 
	
	Модуль теплообменный Р-0,115-1,84-К-1-1,0-05 МИТУ «НГЧ» 
	№06000233
	167 522,00

	107. 
	
	Насос IPn 65/180-9/2 - МИТУ «НГЧ» - 2005г.
	№06000485
	103 417,00

	108. 
	
	Модуль теплообменный Р-0,46-14,72-К-1-1,0-05 МИТУ «Интернат»
	№06000234
	175 932,00

	109. 
	
	Модуль теплообменный Р-0,46-9,2-К-1-1,0-05 МИТУ «Интернат»
	№06000231
	159 869,00

	110. 
	
	Насос К-160/30 - МИТУ «Интернат» отопление - 1984г.
	№00415017
	4 488,00

	111. 
	
	Счетчик СКВ7-25 - МИТУ «Интернат»-2003г.
	№06000292
	844,00

	112. 
	
	Теплообменник GXD-042-L-4-N-51 - МИТУ «Интернат» 01.11.12г.
	№06001505
	113 590,00

	113. 
	
	Насос ГВС - МИТУ «РМЦ» К20/30-1996г.
	№00013681
	111,00

	114. 
	
	Насос ГВС - МИТУ «РМЦ» К20/30-1996г.
	№00001368
	111,00

	115. 
	
	Насос конс К100-65-250 - МИТУ «РМЦ» отопление -1998г.
	№00001374
	7 500,00

	116. 
	
	Счетчик ВМХ-50 - МИТУ «РМЦ»-2003г.
	№06000283
	6 085,00

	117. 
	
	Теплообменник GXD-026-H-4-N-57 - МИТУ «РМЦ» 20.12.12г.
	№06001546
	95 484,00

	118. 
	
	3-х секционный подогреватель - МИТУ «РМЦ»-1994г.
	№04000082
	8 055,00

	119. 
	
	Теплообменник GXD-042-L-4-N-51 - МИТУ «РМЦ» 29.08.14г.
	№06001676
	164 861,86

	120. 
	
	Сети теплоснабжения d 80 12м 90кв дома от ЦК 
до ул.Строителей 1983г.
	№00030100
	2 923,00

	121. 
	
	Тепловые сети  136м 
по ул.Московская д.36 - 1994г.
	№00030067
	7,00

	122. 
	
	Тепловые сети  94м
по ул.Маяковского д.15 -1995г.
	№00030068
	128 386,00

	123. 
	
	Тепловые сети 0.7км 
от Горсети-1980г.
	№00030004
	385 227,00

	124. 
	
	Тепловые сети 115м при Центральной котельной - 1974г.
	№00030018
	24 637,00

	125. 
	
	Тепловые сети 118м 
от ТК-11 до здания РОВД-1984г.
	№00030028
	7 494,00

	126. 
	
	Тепловые сети 135м 
по ул.Московская д.13а
	№00030036
	139 342,00

	127. 
	
	Тепловые сети 147м ул.Строителей 24-1983г.
	№00030002
	2 999,00

	128. 
	
	Тепловые сети 154м 
от типографии-1980г. 
	№00030007
	44 378,00

	129. 
	
	Тепловые сети 168м 
по ул.Московская д.30
(от республиканской базы) 
	№00030033
	103 945,00

	130. 
	
	Тепловые сети 225м 
по ул. Строителей д.24а 
(от ТАСС)
	№00030041
	303 096,00

	131. 
	
	Тепловые сети 228м 
(ж/д от завода Токамак)  ул.Строителей д.20 
	№00030032
	223 688,00

	132. 
	
	Тепловые сети 25м 
от ФЭЗ к ж/д 5-1985г.
	№00030023
	82 232,00

	133. 
	
	Тепловые сети 26.5м кд 25,27 ул.Маяковского-1983г.
	№00030001
	39 218,00

	134. 
	
	Тепловые сети 277м 
от школы-интернат-1976г.
	№00030014
	413 172,00

	135. 
	
	Тепловые сети 30м 
по ул.Строителей д.22-1984г.
	№00030027
	63 423,00

	136. 
	
	Тепловые сети 316м  
по ул.Советской д.2а,4а -1987г.
	№00030039
	196 903,00

	137. 
	
	Тепловые сети 32м 
по ул.Строителей д.20-1985г. 
	№00030024
	6 191,00

	138. 
	
	Тепловые сети 359м 
(от ДК по ул.Советской)-1986г.
	№00030020
	193 108,00

	139. 
	
	Тепловые сети 364м по ул.Московская (от ф-ки Катушка)
	№00030035
	174 063,00

	140. 
	
	Тепловые сети 37м ул.Маяковского д.2 от ТАСС-1978г.
	№00030011
	38 773,00

	141. 
	
	Тепловые сети 42м 
по ул.Московской д.1
(от ОМЗСО)
	№00030034
	38 857,00

	142. 
	
	Тепловые сети 435м 
по ул.Маяковского д.4,6, ул.Советская д.2,8, ул.Кирова д.6
	№00030037
	293 818,00

	143. 
	
	Тепловые сети 444м 
от ул. Строителей д.4 
до МП «ЖКХ» -19
	№00030085
	25 611,00

	144. 
	
	Тепловые сети 472м 
к домам «Электронстроя»
(сети от ТК-18)-1975г.
	№00030015
	262 133,00

	145. 
	
	Тепловые сети 53м ул.Строителей 6 -1982г.
	№00030003
	118 137,00

	146. 
	
	Тепловые сети 558м 
по ул.Полевой проезд 11-1986г.
	№00030030
	75 965,00

	147. 
	
	Тепловые сети 620м 
от РУС-1978г. 
	№00030009
	435 512,00

	148. 
	
	Тепловые сети 64м 
от ТП«Прачечной» до Чкалова д.10
	№00030013
	17 738,00

	149. 
	
	Тепловые сети 640м 
от ТП МСО -1978г.
	№00030010
	221 174,00

	150. 
	
	Тепловые сети 70м ул.Строителей д.28-1984г. 
	№00030026
	171 241,00

	151. 
	
	Тепловые сети 75.5м отд.УКСа до Д/сада №1-1976г.
	№00030012
	3 013,00

	152. 
	
	Тепловые сети 80м от ОППО 
по ул.Вокзальной -1986г. 
	№00030021
	75 350,00

	153. 
	
	Тепловые сети 98м 
по ул.Строителей д.26 (от СУ-1)
	№00030040
	231 189,00

	154. 
	
	Тепловые сети и ГВС 183м 90 кв.дома (от ф-ки Катушка) от МИТУ «Строителей, 4» до ТК-29
	№00030038
	143 884,00

	155. 
	
	Тепловые сети и ГВС 848м ул.Московская д.15,17,19
	№00030025
	194 598,00

	156. 
	
	Тепловые сети от силикатной котельной 1.010 км 
-1973г., МИТУ «РМЦ»
	№00030019
	43 838,00

	157. 
	
	Тепловые сети 290м 
РЦГСЭИ ул.Вокзальная -1996г.
	№00030077
	159 027,00

	158. 
	
	Тепловые сети 82 п.м 
по ул.Московская д.7.-2000г.
	№00030092
	5 900,00

	159. 
	
	Тепловые сети ул.Зеленая д.22 77м отоп.+77 м ГВС-199м.
	№00030074
	15 510,00

	160. 
	
	Тепловые сети 60 п.м
ул.Маяковского д.10 - 2000г.
	№00030097
	9 343,00

	161. 
	
	Тепловые сети 174п.м. 
по ул.Маяковского д.10 А -2000г.
	№00030095
	14 638,00

	162. 
	
	Тепловые сети 87п.м.
по ул.Маяковского д.12 -2000г.
	№00030093
	10 995,00

	163. 
	
	Тепловые сети 196 п.м. 
по ул.Маяковского д.17 -2000г.
	№00030094
	234 936,00

	164. 
	
	Тепловые сети 52м 
по ул.Московская д.34 /межлесхоз/-1
	№00030071
	11 948,00

	165. 
	
	Тепловые сети ул.Советская пл.д.1 62 п.м.-2000г.
	№00030096
	68 654,00

	166. 
	
	Тепловые сети 164 м 
по ул.Чехова -2000г.
	№00030005
	107 913,00

	167. 
	
	Тепловые сети Центральной котельной 4699,5м-1974г.
	№00030016
	632 931,00

	168. 
	
	Тепловые сети 23м от ЖСК-7 
ул. Московская д.5-1978г.
	№00030008
	2 650,00

	169. 
	
	МИТУ «Электронстрон»ул. СТРОИТЕЛЕЙ-1983г.
	00001033
	81 482,00

	170. 
	
	Водяной подогреватель - МИТУ «Электрон»-1994г.
	№00400078
	2 622,00

	171. 
	
	Счетчик ВМХ-50 - МИТУ «Электронстрон»-2003г.
	№06000285
	6 085,00

	172. 
	
	МИТУ «МСО» ул ПРУДНАЯ-1983г.,
	00001034
	120 895,00

	173. 
	
	Насос К-45/30 ГВС  - МИТУ «МСО»-1998г.
	№00001366
	128,00

	174. 
	
	Насос К-45/30 ГВС - МИТУ «МСО»-1981г.
	№00415003
	3 242,00

	175. 
	
	Счетчик ВМХ-50 - МИТУ «МСО»-2003г.
	№06000286
	6 085,00

	176. 
	
	Теплообменник пластинчатый 
Р0,26-9,36-К-1-1,0-0,5 - МИТУ «МСО»
	№06000277
	79 035,00

	177. 
	
	Теплообменник пластинчатый Р0,26-9,36-К-1-1,0-0,5 - МИТУ «МСО»
	№06000664
	101 425,00

	178. 
	
	МИТУ «Строителей, 4»-1983г.
	00001006
	79 326,00

	179. 
	
	Насос ГВС - МИТУ «Строителей,4» К-45/30-1996г.
	№00013682
	111,00

	180. 
	
	Насос ГВС - МИТУ «Строителей, 4» К45/30-2 1996г. 
	№00013683
	111,00

	181. 
	
	Насос МИТУ «Строителей, 4» 
К 100/50    1996г.
	№00001369
	7 365,00

	182. 
	
	насос К 45/55 – МИТУ «Строителей,4» отопление-1996г. 
	№00013691
	7 365,00

	183. 
	
	Счетчик ВМХ-50 - МИТУ «Строителей, 4»-2003г. 
	№06000284
	6 085,00

	184. 
	
	Здание теплового пункта (ТП), 491 кв.м, г.Петушки, ул.Строителей д. 28
Свидетельство о государственной регистрации права собственности 
33 АЛ 177242 от 19.07.2011г.
	00001023
	260 719,00

	185. 
	
	Модуль теплообменный Р-0,46-9,2-К-1-1,0-05 ТП г. Петушки, ул. Строителей, д. 28. 
	№06000230
	175 932,00

	186. 
	
	Насос IL 80/170-15/2-ТП 
г. Петушки, ул. Строителей, 
д. 28-2006г.
	№06000635
	78 450,00

	187. 
	
	Насос NP 50/200 V-15/2-05 - ТП г. Петушки, ул. Строителей, д. 28-2005г.
	№06000567
	114 156,00

	188. 
	Здание котельной,
г.Петушки, ул.Клязьменская, д.34 («Токамак») 
	Здание котельной 746,8 кв.м, г. Петушки, ул. Клязьменская, д. 34
Свидетельство о государственной регистрации права собственности 33 АМ 063130 от 15.05.2015
	№00001030
	1 826 575,00

	189. 
	
	Бак расширительный-2002г.
	№06000471
	20 400,00

	190. 
	
	Бак расширительный-2002г.
	№06000472
	20 400,00

	191. 
	
	Вентилятор ВДН-10-2000г.
	№00416031
	27 000,00

	192. 
	
	Горелка газовая Р515М
	№06001693
	666 631,00

	193. 
	
	Горелка газовая Руснит-50100м,
	№06001691
	115 200,00

	194. 
	
	Котел  Е1/9м-1999г.
	№00400112
	100 000,00

	195. 
	
	Котел БКМЗ-100Лж
	№06001690
	198 000,00

	196. 
	
	Котел водогрейный TNA-300,5 в комплектации
	№06001692
	1 303 645,00

	197. 
	
	Котел паровой ДКВР-10/13 котельной Токамак-2000г.
	№00400137
	1 904 433,29

	198. 
	
	Насос Wilo iph 11/4-2002г.
	№06000455
	122 323,00

	199. 
	
	Насос Wilo iph 11/4-2002г.
	№06000456
	122 323,00

	200. 
	
	Насос К-100/50
	№00001955
	4 342,00

	201. 
	
	Насос СИГМА-1997г. 
	№00000030
	1 000,00

	202. 
	
	Сигнализатор СОУ-1-1998г.
	№00000918
	4 325,00

	203. 
	
	Шкаф управления 2-мя подпиточными насосами в комплекте с принтером
	№06000739
	65 200,00

	204. 
	
	Тепловые сети 2574,0 м в 2труб жил пос ТОКАМАК-1996г.
	№00030075
	5 195,00

	205. 
	Здание Стадиона г. Петушки
г.Петушки, Спортивный проезд, д.5
	Котел Универсал -1996г.
	№00400091
	323,00

	206. 
	
	Насос К-20/30 -1996г.
	№00415068
	272,00

	207. 
	
	Насос ЛМ 32-3.15/5 с дв.0,25-2005г. 
	№06000586
	13 200,00

	208. 
	
	Подогреватель водоводяной 
-1996г.
	№00400092
	482,00

	209. 
	
	Труба металлическая -1973г.
	№00203008
	1 761,00

	210. 
	Котельная РТП,
 г. Петушки, 
ул. Красноармейская, д. 141 
	Котельная РТП, 874,1 кв.м., 
г. Петушки, ул.Красноармейская, 
д. 141. 
Свидетельство о государственной регистрации права собственности 
33 АЛ № 080590 от 25.10.2010
	№00001027
	2 506 875,00

	211. 
	
	Агрегат насосный К 8/18 с эл.дв.1,5*3 – котельной РТП-20
	№06000298
	3 284,00

	212. 
	
	Агрегат насосный К-8/18 с эл.дв.1,5*3 – котельной РТП-200 
	№06000297
	3 284,00

	213. 
	
	Вентилятор кот РТП-1999г.
	№00416026
	12 137,00

	214. 
	
	Вентилятор кот РТП-1999г.
	№00416027
	12 137,00

	215. 
	
	Вентилятор кот РТП-1999г.
	№00416028
	12 137,00

	216. 
	
	Деараторный бак-1999г. 
	№00400122
	26 163,00

	217. 
	
	Дымосос кот РТП-1999г.
	№00416023
	10 324,00

	218. 
	
	Дымосос кот РТП-1999г.
	№00416024
	10 324,00

	219. 
	
	Дымосос кот РТП-1999г.
	№00416025
	10 324,00

	220. 
	
	Котел ДКВР кот РТП-1999г.
	№00400114
	50 653,00

	221. 
	
	Котел ДКВР кот РТП-1999г.
	№00400113
	50 653,00

	222. 
	
	Котел ДКВР кот РТП-1999г.
	№00400115
	57 825,00

	223. 
	
	Наждак кот РТП-1999г.
	№00410013
	1 245,00

	224. 
	
	Насос в комплекте К90-20а АИР 100L2 5.5/3000
	№06000282
	5 458,00

	225. 
	
	Насос взрыхления кот РТП.-1999г.
	№00415086
	7 325,00

	226. 
	
	Насос взрыхления кот РТП.-1999г. 
	№00415087
	7 325,00

	227. 
	
	Насос ГВС кот РТП-1999г.
	№00415083
	2 083,00

	228. 
	
	Насос ГВС кот РТП-1999г.
	№00415084
	2 083,00

	229. 
	
	Насос повысительный WILO MHI 402 DM EPDM 4024293-2
	№06000560
	6 763,00

	230. 
	
	Насос солевой кот РТП-1999г.
	№00415085
	4 348,00

	231. 
	
	Оборудование для частотного преобразователя шкаф ШУН-150
	№06000657
	157 482,00

	232. 
	
	Пожарный резервуар котельной РТП-1999г.
	№00202028
	87 674,00

	233. 
	
	Фильтр Nа-катионитный котельной РТП-1999г.
	№00407020
	10 478,00

	234. 
	
	Щитовая котельной РТП-1999г.
	№00407019
	148 253,00

	235. 
	
	Электродвигатель 22 кВт-2002г.
	№04000036
	5 000,00

	236. 
	
	Дымовая труба  кирп котельной РТП-1999г.
	№00203010
	128 412,00

	237. 
	
	Емкость 10м3 котельной РТП-2001г. 
	№00202035
	12 500,00

	238. 
	
	Наружная теплосеть котельной РТП 2085,5м ул.Красноармейская 1999г.
	№00030089
	811 866,00

	239. 
	Модульная котельная,
г.Петушки, ул.Школьная, д.2 
	Модульная котельная 14,5 кв.м, г. Петушки, ул.Школьная д.2.
Свидетельство о государственной регистрации права собственности 
33 АЛ № 160712 от 14.04.2011г.
	№01000000
	943 507,99

	240. 
	
	Тепловая установка ТС 1 075 с плавн.пуск. 29.11.13г.
	№06001669
	371 084,75

	241. 
	
	Тепловая установка ТС 1 075 с плавн.пуск. 29.11.13г.
	№06001668
	371 084,75

	242. 
	
	Тепловые сети 453,6 м
	№06001744
	134 838,00

	243. 
	Газовая БМК,
г.Петушки, ул.Профсоюзная 
	Газовая блочно-модульная котельная, 
60,1 кв.м, г. Петушки, ул.Профсоюзная
Свидетельство о государственной регистрации права собственности
33 АЛ 331755 от 03.02.2012
	№06001165
	12 013 107,00

	244. 
	
	Теплообменник GXD-042-М-4-N-41 30.10.14
	№06001678
	152 315,26

	245. 
	
	Тепловые сети 35м ул.Профсоюзная д.41  ГВС-1997г. 
	№00030083
	1 273,00

	246. 
	
	Тепловые сети 2510м 
от ВБЛ +ГВС - 1985г. 
	№00030022
	363 514,00

	247. 
	
	Тепловые сети 2ф 76мм 57м /от каб.уч.4 /-1998г.
	№00030086
	12 420,00

	248. 
	
	Тепловые сети ГВС 2ф 57мм 30м /от каб уч 4/-1998г.
	№00030087
	8 197,00

	249. 
	
	Тепловые сети 100м ул.Профсоюзная д.51  -2000г.
	№00030098
	39 589,00

	250. 
	
	Тепловые сети 
ул.Профсоюзная д.14а 35 отоп.+35м ГВС 
	№00030081
	9 670,00

	251. 
	
	Тепловые сети 
ул.Профсоюзная д.22а 37м отоп.+37м ГВС, 00030080
	№00030080
	13 781,00

	252. 
	
	Тепловые сети 
ул.Профсоюзная д.39 29м-1997г.
	№00030082
	8 836,00

	253. 
	
	Тепловые сети 
ул.Профсоюзная д.41 3м /межлесхоз/-199
	№00030073
	21 408,00

	254. 
	
	Тепловые сети 
ул.Профсоюзная д.20а - 25м-1997г., 
	№00030078
	133 315,00

	255. 
	Здание прокуратуры Петушинского района,
г. Петушки, ул.Ленина, д.14
	Бойлер Slim UB BAXI для подкл. к котлам  03.12.12, 
	№06001544
	101 547,04

	256. 
	
	Котел напольный Slim1.300iN BAXI(29.7 кВт)03.12.12
	№06001541
	114 006,13

	257. 
	
	Котел напольный Slim1.300iN BAXI(29.7 кВт)03.12.12
	№06001543
	114 006,14

	258. 
	
	Тепловые сети 24,1 м
	№06001745 
	7 158,00

	259. 
	Здание дизельгенераторной «Казначейства»,
г.Петушки, ул.Ленина, д.6. 
	Здание дизельгенераторной, 21,5 кв.м, г.Петушки, ул.Ленина, д.6.
Свидетельство о государственной регистрации права  собственности 
33 АМ 026745 от 21.01.2015
	№06001740
	98 691,98

	260. 
	
	Котел Хопер-100А с автоматикой КСУБ 20.01 КВау05 11.11.14
	№06001675
	380 423,77

	261. 
	
	Котел Хопер-100А с автоматикой КСУБ 20.01 КВау05 11.11.14
	№06001680
	380 423,76

	262. 
	
	Насос IL 32/140-1,5/2-2006г.
	№06000634
	23 795,00

	263. 
	
	Насос IL 32/140-1.5/2-2006г.
	№06000633
	23 795,00

	264. 
	
	Тепловые сети 113,0 м
	№06001746
	33 561,00

	265. 
	Котельная № 1
г.Покров, Школьный проезд, д.3
	Котельная № 1, 363 кв.м, Петушинский район, г. Покров, пр. Школьный, д. 3
Свидетельство о государственной регистрации права собственности 
33 АЛ 444379 от 30.07.2012 
	№06001092
	1 425 729,00

	266. 
	
	Котельная института, 544,1 кв.м, Петушинский район, г.Покров, пр. Школьный, д.3
Свидетельство о государственной регистрации права собственности 
33 АЛ 444377 от 30.07.2012 
	№06001091
	114 422,00

	267. 
	
	Автомат 3х-полюсный №250 №31631  31.12.2005
	№06000896
	17 154,00

	268. 
	
	Автомат.устан.умяч.АКВАФЛОУ SF 50073-29NXT01.08.12
	№06001326
	843 220,34

	269. 
	
	Бак деаэратора  05.05.1990
	№06000897
	26 024,00

	270. 
	
	Бак деаэратора  05.05.1990
	№06000898
	26 024,00

	271. 
	
	Бак-мерник ХВП
	№06000899
	1 228,00

	272. 
	
	Вентилятор ВД-8
	№06000903
	2 835,00

	273. 
	
	Вентилятор ВД-8
	№06000902
	2 835,00

	274. 
	
	Вентилятор ВД-8
	№06000900
	2 835,00

	275. 
	
	Вентилятор ВД-8  05.04.1989г.
	№06000901
	3 586,00

	276. 
	
	Верстак слесарный
	№06000904
	2 213,00

	277. 
	
	Газоанализатор АНКАТ-7645  11.07.2005г.
	№06000905
	16 189,00

	278. 
	
	Дифманометр ДИ-712
	№06000987
	2 398,00

	279. 
	
	Дифманометр ДЛНУС
	№06000990
	2 151,00

	280. 
	
	Дымосос ВД-10  05.04.1989
	№06000906
	14 292,00

	281. 
	
	Дымосос ВД-8  05.04.1989
	№06000908
	4 364,00

	282. 
	
	Дымосос ВД-8  05.04.1989
	№06000909
	4 364,00

	283. 
	
	Дымосос ВД-8  05.04.1989
	№06000907
	10 521,00

	284. 
	
	Дымосос ДН-10  05.04.1989
	№06000910
	9 643,00

	285. 
	
	Дымосос ДН-9 с двиг.11/1000 лев.вр. - 2011г.
	№06000811
	59 720,00

	286. 
	
	Задвижка чугунная 30ч6БРФ200  30.09.2007г.
	№06000912
	22 251,00

	287. 
	
	Задвижка чугунная 30ч6БРФ200  30.09.2007г.
	№06000911
	22 251,00

	288. 
	
	Кислородомер Анион 7040 с сенсер.кислор.04.04.1989г.
	№06000913
	25 067,00

	289. 
	
	Колонка деаэратора ДК-1  05.04.1989г.
	№06000914
	15 710,00

	290. 
	
	Колонка деаэратора ДСА-50  05.04.1989г.
	№06000915
	16 393,00

	291. 
	
	Комплект Testo 327-2 (0563 3272)  08.06.2000г.
	№06001105
	41 215,00

	292. 
	
	Компрессор СО 243/с комплект 3ПП  05.04.1999г. 
	№06000916
	4 591,00

	293. 
	
	Котел ДКВР-4/13  05.04.1989г.
	№06000919
	199 511,00

	294. 
	
	Котел ДКВР-4/13  05.04.1989г.
	№06000917
	199 512,00

	295. 
	
	Котел ДКВР-4/13  05.04.1989г.
	№06000918
	199 511,00

	296. 
	
	Котел ДКВР-6,5/13  05.04.1989г.
	№06000921
	150 562,00

	297. 
	
	Котел ДКВР-6,5/13  05.04.1989г.
	№06000922
	150 562,00

	298. 
	
	Котел ДКВР-6,5/13  05.04.1989г.
	№06000920
	150 562,00

	299. 
	
	Насос ГВС № 2 КН 160/20  05.04.1989г.
	№06000933
	11 868,00

	300. 
	
	Насос Д200-95 без эл/дв.б/р под 37 квт  05.04.1989г.
	№06000929
	33 225,00

	301. 
	
	Насос Д315-50 сетевой № 4  05.04.1989г.
	№06000927
	27 663,00

	302. 
	
	Насос К 45-30 подпиточный 05.04.1989г.
	№06000934
	7 209,00

	303. 
	
	Насос К 90-55 сетевой №2  05.04.1989г.
	№06000935
	8 982,00

	304. 
	
	Насос К-100/65/25
	№06000936
	1 204,00

	305. 
	
	Насос К-100-65-25
	№06001046
	1 663,00

	306. 
	
	Насос К45-30 подпиточный  05.04.1989г.
	№06000931
	10 958,00

	307. 
	
	Насос К-45-55  05.04.1989г.
	№06000940
	7 898,00

	308. 
	
	Насос К-80-50-200  ГВС №1  05.04.1989г.
	№06000942
	12 563,00

	309. 
	
	Насос К-90/55 сетевой №1  05.04.1989г.
	№06000943
	8 982,00

	310. 
	
	Насос сетевой №1 1Д315-50а   05.09.2000г.
	№06000999
	26 364,00

	311. 
	
	Насос сетевой №2 Д320-50  05.04.1989г.
	№06000928
	27 663,00

	312. 
	
	Насос сетевой №3 1Д315-50а 05.09.2000г.
	№06000923
	26 364,00

	313. 
	
	Насос Х65-50-125 л/с  05.04.2000г. 
	№06000945
	30 136,00

	314. 
	
	Насос Х65-50-125К-С без двигателем, без рамы
	№06001138
	23 900,00

	315. 
	
	Насосный агрегат 1К 150-125-315э/двигателем 30кВт 31.03.07г.
	№06000948
	42 198,00

	316. 
	
	Насосный агрегат ЦНСГ 13/175 18,5кВт/3000 31.03.07г.
	№06000949
	59 383,00

	317. 
	
	Панель ЩСУ-1/10  05.04.1989г.
	№06000952
	118 961,00

	318. 
	
	Портативный ультразвуковой расходомер Взлет-ПР 15.05.2005г.
	№06000954
	71 589,00

	319. 
	
	Преобразователь расхода вихр."ТИРЭС"Ду100 30.03.15г. 
	№06001739
	64 780,00

	320. 
	
	Теплообменник М10-BFM  1995г. 
	№06000958
	11 192,00

	321. 
	
	Теплообменник М6-МFG  2004г.
	№06000959
	108 761,00

	322. 
	
	Фильтр катионовый Д-1000  10.01.1985г.
	№06000961
	15 092,00

	323. 
	
	Фильтр катионовый Д-2000  05.04.1985г. 
	№06000963
	16 308,00

	324. 
	
	Щит автораз. ШДКВР  05.04.1989г. 
	№06000964
	69 665,00

	325. 
	
	Щит автораз. ШДКВР  06.04.1989г.
	№06000965
	69 665,00

	326. 
	
	Щит ШК-2  05.04.1989г.
	№06000966
	38 788,00

	327. 
	
	Щит ШК-2  05.04.1989г.
	№06000967
	38 466,00

	328. 
	
	Щит ШК-2  05.04.1989г. 
	№06000969
	38 466,00

	329. 
	
	Щит ШК-2  06.04.1989г. 
	№06000968
	38 466,00

	330. 
	
	Экономайзер чугунный 06.04.1989г. 
	№06000971
	14 856,00

	331. 
	
	Экономайзер чугунный 06.04.1989г.
	№06000970
	14 856,00

	332. 
	
	Экономайзер ЭП-2 06.04.1989г.
	№06000972
	14 866,00

	333. 
	
	Экономайзер ЭП-2-142  05.04.1989г.
	№06000973
	35 521,00

	334. 
	
	Экономайзер ЭП-236  06.04.1989г.
	№06000974
	23 774,00

	335. 
	
	Экономайзер ЭП-236  06.04.1989г.
	№06000975
	23 772,00

	336. 
	
	Эл.двигатель 5АИ160М2 1М1001 18.5кВт/3000 25.02.05г.
	№06000976
	23 051,00

	337. 
	
	Электродвигатель 1500 об/мин  10.02.2001г.
	№06000977
	6 551,00

	338. 
	
	Электродвигатель 5А 160С6  15.10.2004г. 
	№06000978
	17 871,00

	339. 
	
	Электродвигатель 75квт 1500 об/мин  17.06.2005г. 
	№06000979
	16 135,00

	340. 
	
	Электродвигатель АИР 180М61М1081  17.06.2005г.
	№06000980
	21 074,00

	341. 
	
	Дренаж от канализационной сети  02.03.1992г.
	№06001040
	298 656,00

	342. 
	
	Дренажная насосная станция 01.10.1994г. 
	№06001039
	20 295,00

	343. 
	
	Мазутное хозяйство института  01.05.1990г.
	№06001056
	1 338 473,00

	344. 
	
	Мазутное хозяйство института  01.05.1990г. 
	№06001104
	1 338 473,00

	345. 
	
	Передвижной деревометаллический вагон  30.09.1992г.
	№06000953
	27 817,00

	346. 
	
	Наружные тепловые сети 41 п/м. Центральный микрорайон  
	№06001057
	1 085,00

	347. 
	
	Тепловая сеть наземная (80 п/м)  01.09.1990г.
	№06001066
	10 583,00

	348. 
	
	Тепловая сеть от ЦРБ 1526м  01.09.1988г.
	№06001084
	3 764,00

	349. 
	
	Теплосети к 30кв.ж/дому 
по ул.3 Интернационала д.34 ,210 м
	№06001071
	1 061,00

	350. 
	
	Теплосеть "Рейс" от начальной школы/ТК-6/до МИТУ 3 , 128 м.
	№06001072
	1 988,00

	351. 
	
	Теплосеть до ТК домов от ТК 550м
	№06001073
	1 357,00

	352. 
	
	Теплосеть ДУ Школьный 335м 
	№06001074
	826,00

	353. 
	
	Теплосеть к ж/дому Спортивная д.1 400м
	№06001087
	987,00

	354. 
	
	Теплосеть ОД-1/Т-3-х жил.домов, 1495 м
	№06001069
	538,00

	355. 
	
	Теплосеть от Горпо до Универмага 347м
	№06001075
	856,00

	356. 
	
	Теплосеть от института 1327,7 м  01.09.1990г.
	№06001059
	3 275,00

	357. 
	
	Теплосеть от камеры ТК-15 до котельной 84м. 
	№06001076
	2 072,00

	358. 
	
	Теплосеть от котельной до домов ф-ки"Искра"15 , 6890 м
	№06001068
	1 554,00

	359. 
	
	Теплосеть от котельной до школы 50м
	№06001078
	2 205,00

	360. 
	
	Теплосеть от ТК-31 293м 
	№06001079
	721,00

	361. 
	
	Теплосеть от МИТУ 2 до ТК  05.01.1982г., 189 м
	№06001070
	3 798,00

	362. 
	
	Теплосеть ПМК-1 до УТ-7219м  01.12.1990г.
	№06001060
	17 805,00

	363. 
	
	Теплосеть по Первомайская д.39, 568 м
	№06001088
	987,00

	364. 
	
	Теплотрасса д50 ул.3Интернационала д.69а 45м 05.01.1982г.
	№06001082
	4 494,00

	365. 
	
	Теплотрасса д.50
 ул. 3 Интернационала д.73 90м 31.08.11г.
	№06001081
	530,00

	366. 
	
	Теплотрасса МБДОУ Детский сад № 1 , 570,3 м
	№06001756
	162 015,00

	367. 
	
	МИТУ №1  01.05.1990г.
	№06001052
	267 694,60

	368. 
	
	Насос Д200-36 (МИТУ 1) 04.04.1989г.
	№06000926
	7 985,00

	369. 
	
	Насос Д200-36 (МИТУ 1) 05.04.1989г.
	№06000930
	7 989,00

	370. 
	
	Насос К45/30 (МИТУ 1)  05.04.1989г.
	№06000944
	6 652,00

	371. 
	
	Насос К45/30 (МИТУ 1)  05.04.1989г.
	№06000925
	5 568,00

	372. 
	
	Секция ПВ1 325*4-Г(н)-1,0-28.49-Т (МИТУ-1) 06.06.01г.
	№06000956
	74 572,00

	373. 
	
	Секция ПВ1 325*4-Г(н)-1,0-28.49-Т (МИТУ-1) 06.06.01г.
	№06000955
	74 572,00

	374. 
	
	Теплообменник (МИТУ 1) 
из 4 шт.  20.09.2003г.
	№06000960
	152 967,00

	375. 
	
	МИТУ №2  01.05.1990г.
	№06001053
	267 694,60

	376. 
	
	Насос К45/30 (МИТУ 2)  05.04.1989г.
	№06000950
	9 670,00

	377. 
	
	Насос К-45-30 (МИТУ 2) с эл/двигателем  05.04.1989г.
	№06000939
	7 472,00

	378. 
	
	Насос К-45-30 (МИТУ 2) с эл/двигателем  05.04.1989г.
	№06000938
	7 472,00

	379. 
	
	Насос К-45-30 (МИТУ 2) с эл/двигателем  05.04.1989г.
	№06000937
	7 472,00

	380. 
	
	МИТУ №3  01.05.1990г. 
	№06001054
	267 694,60

	381. 
	
	Насос К 100-80-160 (МИТУ 3)  30.04.2006г.
	№06000932
	22 496,00

	382. 
	
	Насос К-80-50-200а (МИТУ 3)  05.04.1989г.
	№06000941
	5 935,00

	383. 
	
	МИТУ №4  01.05.1990г. 
	№06001055
	267 694,60

	384. 
	
	МИТУ №5  01.05.1990г.
	№06001325
	267 694,60

	385. 
	Котельная
г.Покров, ул.Фейгина, д.1В
	Котельная 672,7 кв.м, Петушинский район, г.Покров, ул. Фейгина, д.1в
Свидетельство о государственной регистрации права собственности
33 АЛ 444376 от 30.07.2012
	№06001050
	319 654,00

	386. 
	
	Вентилятор ВДП-9 02.09.1980г.
	№06000981
	18 171,00

	387. 
	
	Водоподогреватель ПП-1-53 05.09.1980г.
	№06000982
	11 977,00

	388. 
	
	Деаэраторный бак 05.09.1980г. 
	№06000984
	13 529,00

	389. 
	
	Дифманометр ДМ-3534  06.09.1990г.
	№06000991
	5 734,00

	390. 
	
	Дифманометр ДМ-3583М  11.09.1980г.
	№06000989
	3 740,00

	391. 
	
	Дифманометр ДМ-3583М  11.09.1980г.
	№06000988
	3 740,00

	392. 
	
	Дифманометр ДМ-3583М 11.09.1980г. 
	№06000985
	3 740,00

	393. 
	
	Дифманометр ДМ-3583М 11.09.1980г.
	№06000986
	3 740,00

	394. 
	
	Дымосос ВД-8  05.04.1989г.
	№06000993
	10 125,00

	395. 
	
	Дымосос ВД-8  06.04.1989г.
	№06000992
	10 125,00

	396. 
	
	Дымосос Д-10  02.06.1980г.
	№06000994
	3 759,00

	397. 
	
	Задвижка 30ч6БРФ200  30.09.2007г. 
	№06000995
	19 470,00

	398. 
	
	Колонка деаэратора ДСА  05.09.1980г. 
	№06001041
	5 988,00

	399. 
	
	Котел ДКВР-4/13  05.09.1980г.
	№06000996
	34 847,00

	400. 
	
	Котел ДКВР-4/13  05.09.1980г.
	№06000997
	34 847,00

	401. 
	
	Котел ДКВР-4/13  05.09.1980г.
	№06000998
	34 847,00

	402. 
	
	Котел паровой ДКВР  11.09.1980г.
	№06001014
	27 836,00

	403. 
	
	Котел паровой ДКВР  11.09.1980г.
	№06001015
	27 836,00

	404. 
	
	Насос 6К-8  06.04.1989г.
	№06001005
	6 375,00

	405. 
	
	Насос ГВС № 1 К 100-80-160  06.11.1986г.
	№06001001
	6 582,00

	406. 
	
	Насос Д-200-50  06.04.1989г.
	№06001007
	23 787,00

	407. 
	
	Насос Д-200-50  08.09.1983г. 
	№06001006
	23 554,00

	408. 
	
	Насос К 45/30 (МИТУ-3)  06.04.1989г.
	№06001047
	7 898,00

	409. 
	
	Насос К20/30  05.04.1989г.
	№06001009
	5 157,00

	410. 
	
	Насос К20/30  06.04.1989г.
	№06001008
	5 157,00

	411. 
	
	Насос сетевой № 2 Д 315/50  05.04.1989г.
	№06001004
	6 461,00

	412. 
	
	Насос Х65-50-125К-С с двиг.4кВт  08.06.2000г.
	№06001010
	33 542,00

	413. 
	
	Насос ХМ32-20-125К-5(1,1/3000) 08.06.2000г.
	№06001011
	18 608,00

	414. 
	
	Насос ЦНСГ 13/175  07.03.1985г.
	№06001012
	5 757,00

	415. 
	
	Насос ЦНСГ 6/1980  07.01.1985г.
	№06001000
	11 555,00

	416. 
	
	Насос электр.ХМ 32-130/Q-3,5м3/ч Н-18м  11.05.2000г.
	№06001048
	22 517,00

	417. 
	
	прибор КСД-2 05.04.1989г.
	№06001016
	9 509,00

	418. 
	
	Регулятор давления РДБК 1-100-70  09.03.1994г.
	№06001018
	30 799,00

	419. 
	
	Станок 332Г  04.03.1993г.
	№06001020
	4 679,00

	420. 
	
	Теплообменник М15-БФЖ8(220 мкал/час)  06.04.1989г.
	№06001021
	72 615,00

	421. 
	
	Трубная система ПП1-53,9-0,7-4с КВ3 01.11.12г. 
	№06001645
	185 120,00

	422. 
	
	Установка редукторная  11.09.1980г. 
	№06001019
	5 100,00

	423. 
	
	Фильтр натрий катион.ФОП 01 1.0-0.6  25.03.2005г. 
	№06001022
	67 558,00

	424. 
	
	Щит автоматики  05.09.1980г.
	№06001023
	7 037,00

	425. 
	
	Щит автоматики  11.09.1980г. 
	№06001024
	7 037,00

	426. 
	
	Экономайзер чугунный  06.07.1989г. 
	№06001025
	14 856,00

	427. 
	
	Экономайзер ЭП-2  04.09.1980г.
	№06001028
	9 864,00

	428. 
	
	Экономайзер ЭП-2  06.04.1989г. 
	№06001027
	9 864,00

	429. 
	
	Экономайзер ЭП-2  11.09.1980г.
	№06001026
	9 864,00

	430. 
	
	Экономайзер ЭП-236  09.04.1998г.
	№06001029
	23 772,00

	431. 
	
	Ящик распределительный ШО-59  01.09.1983г. 
	№06001017
	4 743,00

	432. 
	
	Газорегулирующий пункт жилпоселка 05.10.1990г. 
	№06000983
	629 793,00

	433. 
	
	Насос 2К100-80-160-В в МИТУ «Ранова» (подкачивающая станция)
	№06001752
	32 288,50

	434. 
	
	Теплосеть жилой кв.№1 1479м  05.09.1980г. 
	№06001061
	3 648,00

	435. 
	
	Теплосеть жилой кв.№2 2226м  01.09.1980г. 
	№06001089
	5 490,00

	436. 
	
	Теплосеть от пунк.учета теп.по ул.Герасим 05.01.84г. 3867 м
	№06001063
	5 303,00

	437. 
	
	Теплосеть ул.Октябрьская д.3 104м 
	№06001062
	2 565,00

	438. 
	
	Теплосеть к ж/дому 78 по ул.Ленина  , 286 м.
	№06001085
	691,00

	439. 
	Котельная г.Покров,
пос.Введенский
	Котельная, 476 кв.м, Петушинский район, г. Покров, п. Введенский
Свидетельство о государственной регистрации права собственности 
33 АЛ 444378 от 30.07.2012 
	№06001051
	2 675 790,00

	440. 
	
	Бак крепкого р-ра соли  05.01.1982г.
	№06000833
	16 481,00

	441. 
	
	Вентилятор ВНД-10  05.01.1979г. 
	№06000834
	4 237,00

	442. 
	
	Вентилятор ВНД-10  05.01.1979г. 
	№06000835
	4 237,00

	443. 
	
	Водонагреватель паровод. 52471-32-7-1у  05.12.1997г. 
	№06000868
	25 492,00

	444. 
	
	Водоподогреватель 34-588-68  04.01.1982г.
	№06000838
	19 119,00

	445. 
	
	Водоподогреватель 34-588-68  05.01.1982г.
	№06000836
	19 119,00

	446. 
	
	Водоподогреватель 34-588-68  05.01.1982г. 
	№06000837
	19 119,00

	447. 
	
	Водоподогреватель 34-588-68  05.01.1982г. 
	№06000839
	19 119,00

	448. 
	
	Деаэратор  05.01.1982г. 
	№06000842
	39 322,00

	449. 
	
	Дымосос ДН-10  01.01.1979г. 
	№06000843
	35 365,00

	450. 
	
	Дымосос ДН-8  05.01.1988г.
	№06000844
	32 615,00

	451. 
	
	Котел ДКВР 2,5/13  05.01.1982г.
	№06000854
	277 966,00

	452. 
	
	Котел ДКВР 6,5/13  05.01.1982г.
	№06000855
	318 644,00

	453. 
	
	Насос 2К-20/30-2 
	№06000860
	2 085,00

	454. 
	
	Насос 2К-6  01.08.1988г.
	№06001003
	6 084,00

	455. 
	
	Насос 2К-6  05.04.1995г. 
	№06001002
	4 420,00

	456. 
	
	Насос Д-200  05.01.1982г. 
	№06000863
	29 746,00

	457. 
	
	Насос Д-200-36 без эл/дв,б/р под 37квт  15.09.2011г. 
	№06001030
	30 883,00

	458. 
	
	Насос Д-320-50а без эл/дв б/р  31.01.2008г.
	№06000864
	17 912,00

	459. 
	
	Насос К 20/30-43
	№06000865
	2 085,00

	460. 
	
	Насос К 80-50-200  11.03.1999г.
	№06001043
	18 626,00

	461. 
	
	Насос КМ 80/50/200  18.06.2013г. 
	№06001641
	49 915,25

	462. 
	
	Насос мазутный 313-4/25  05.01.1984г. 
	№06000859
	28 847,00

	463. 
	
	Насос мазутный 313-4/25  05.01.1984г.
	№06000858
	28 847,00

	464. 
	
	Насос мазутный Ш 40/6  01.01.1982г.
	№06000857
	25 153,00

	465. 
	
	Насос мазутный Ш 40/6  01.01.1982 г. 
	№06000856
	25 153,00

	466. 
	
	Насос паровой ПДВ 16/20  06.01.1986г.
	№06000870
	55 980,00

	467. 
	
	Насос паровой ПДВ 16/20 В  15.09.2000г.
	№06001031
	100 934,00

	468. 
	
	Насос ЦНСГ 13/210 без двиг.  06.12.2004г. 
	№06001035
	13 797,00

	469. 
	
	Насос ЦНСГ-38/198 без двиг.  06.12.2004г. 
	№06000867
	18 715,00

	470. 
	
	Оборудование газовое
кот. Введенский  01.02.2002г. 
	№06000841
	69 424,00

	471. 
	
	Пароподогреватель ПП 132-7  05.10.1982г.
	№06000871
	18 698,00

	472. 
	
	Подогреватель мазута  07.10.1991г. 
	№06000874
	36 000,00

	473. 
	
	Подогреватель мазута МП 25/6  01.10.1991г. 
	№06000872
	36 000,00

	474. 
	
	Подогреватель мазута МП-25/6  01.10.1991 г. 
	№06000873
	36 000,00

	475. 
	
	Станок сверлильный 2118-4  04.01.1982 г.
	№06000877
	49 492,00

	476. 
	
	Станок токарный винторезный  04.01.1960 г. 
	№06000881
	16 949,00

	477. 
	
	Станок фрезерный настольный  06.01.1975 г. 
	№06001037
	8 814,00

	478. 
	
	Установка "Пена 10"  02.08.1999г. 
	№06001038
	18 610,00

	479. 
	
	Фильтр мазута ФМ-25-30  07.01.1991 г. 
	№06000886
	20 800,00

	480. 
	
	Фильтр мазута ФМ-25-30  07.01.1991 г.
	№06000885
	20 800,00

	481. 
	
	Фильтр мазута ФМ-25-30  07.01.1991 г.
	№06000884
	20 800,00

	482. 
	
	Фильтр мазута ФМ-25-30  07.01.1991 г. 
	№06000883
	20 800,00

	483. 
	
	Фильтр мазута ФМ-25-30  07.01.1991 г.
	№06000882
	20 800,00

	484. 
	
	Фильтр мазута ФМ-25-30  07.01.1991 г. 
	№06000887
	20 800,00

	485. 
	
	Фильтр мазута ФМ-25-30  07.01.1991 г. 
	№06000888
	20 800,00

	486. 
	
	Фильтры катионовые 
05.01.1982 г. 
	№06000850
	5 085,00

	487. 
	
	Фильтры катионовые 
05.01.1982 г. 
	№06000853
	5 085,00

	488. 
	
	Фильтры катионовые 
05.01.1982 г.
	№06000851
	5 085,00

	489. 
	
	Фильтры катионовые  
05.01.1982 г.
	№06000852
	5 085,00

	490. 
	
	Шкаф автоматики  05.01.1982 г.
	№06000889
	6 949,00

	491. 
	
	Шкаф автоматики  05.01.1982 г. 
	№06000890
	6 949,00

	492. 
	
	Шкаф силовой электрический  04.01.1982 г.
	№06000880
	16 949,00

	493. 
	
	Шкаф силовой электрический  05.01.1982 г. 
	№06000879
	16 949,00

	494. 
	
	Шкаф силовой электрический  05.01.1982 г. 
	№06000878
	16 949,00

	495. 
	
	Шкаф электрический  
05.01.1982 г.
	№06000891
	6 949,00

	496. 
	
	Экономайзер ЭН-2-236  05.01.1982г. 
	№06000893
	128 814,00

	497. 
	
	Экономайзер ЭН-2-236  05.01.1982 г.
	№06000892
	128 814,00

	498. 
	
	Электродв.5 АМ250М221 М1081 90кВт 3000 об/25.02.05 г. 
	№06000894
	15 254,00

	499. 
	
	Электродвигатель 22 кВт 1500 об/мин.  17.06.2006г. 
	№06000831
	13 681,00

	500. 
	
	Электродвигатель 5 АМ 200М2У3 М1081
	№06001190
	25 339,00

	501. 
	
	Емкости мазутные 100 куб.м  01.01.1986 г.
	№06000845
	366 102,00

	502. 
	
	Емкости мазутные 200 куб.м  01.01.1986 г.
	№06001032
	474 746,00

	503. 
	
	Емкости мазутные 50 м3  05.01.1984 г. 
	№06001034
	201 695,00

	504. 
	
	Емкости мазутные 50 м3  05.01.1984 г.
	№06001033
	201 695,00

	505. 
	
	Емкости мазутные 50 м3  05.01.1984 г. 
	№06000849
	201 695,00

	506. 
	
	Емкости мазутные 50 м3  05.01.1984 г. 
	№06000848
	201 695,00

	507. 
	
	Емкости мазутные 50 м3  05.01.1984 г. 
	№06000847
	201 695,00

	508. 
	
	Емкости мазутные 50 м3  05.01.1984 г.
	№06000846
	201 695,00

	509. 
	
	Резервуар мазутный 20 м3  07.01.1991 г. 
	№06000875
	103 881,00

	510. 
	
	Трансформатор сварочный ТД-500
	№06000876
	2 542,00

	511. 
	
	Теплотрасса поселка Введенский 3557,5м  05.01.1982г.
	№06001064
	17 549,00

	512. 
	
	Теплотрасса училища п.Введенский 398,5 м
	№06001065
	1 677,00

	513. 
	Котельная СМО, 
Петушинский район, 
д.Старые Петушки, д.б/н.
	Здание котельной СМО, 130,2 кв. м, Владимирская область, Петушинский район, 
д. Старые Петушки, д. б/н
Свидетельство о государственной регистрации права собственности 
33 АМ 063073 от 14.05.2015
	№00001007
	302 523,00

	514. 
	
	Водосчетчик ВМХ д50мм-2003г. 
	№06000254
	5 330,00

	515. 
	
	Водяной подогреватель-1994г. 
	№00400075
	2 622,00

	516. 
	
	Горелки РМГ-1  350мм-1986г. 
	№00400030
	7 246,00

	517. 
	
	Горелки РМГ-1  350мм-1986г.
	№00400029
	7 246,00

	518. 
	
	Горелки РМГ-1  350мм-1986г.
	№00400028
	7 246,00

	519. 
	
	Дымосос Д-10 1976г.
	№00416005
	948,00

	520. 
	
	Емкость 6.5 куб м-1998г. 
	№00001239
	300,00

	521. 
	
	Котел водогрейный КСВТ-20 1996г.
	№00400094
	44 415,00

	522. 
	
	Насос К-45/30-1997г. 
	№00001372
	287,00

	523. 
	
	Насос К-90/55-1982г. 
	№00415006
	3 863,00

	524. 
	
	Насос К-90/55-1982г. 
	№00415007
	3 863,00

	525. 
	
	Сварочный трансформатор ТДМ-17-1986г.
	№00425007
	4 143,00

	526. 
	
	Труба дымовая металическая 24м котельной СМО-1999г. 
	№00203009
	20 000,00

	527. 
	
	Тепловые сети  58м к пищеблоку от ЦРБ-1994г.
	№00030066
	81 894,00

	528. 
	
	Тепловые сети 1997м от ЦРБ-1980г.
	№00030006
	544 036,00

	529. 
	
	Тепловые сети 24м
ЦРБ-пристройка (от ПМК Топаз ) 
	№00030042
	84 825,00

	530. 
	Здание БМК,
Петушинский район, МО Пекшинское (сельское поселение), с.Андреевское 
	Здание 43,3 кв.м, Петушинский район, МО Пекшинское (сельское поселение), 
с. Андреевское
Свидетельство о государственной регистрации права собственности
33 АМ 082608 от 04.03.2015г.
	№06001683
	7 153 246,12

	531. 
	
	Тепловая сеть 1 998,5 м
	№06001753
	227 176,00

	532. 
	Теплогенераторная 
Петушинский район, МО Пекшинское (сельское поселение), с.Андреевское, д.17
	Теплогенераторная д.17 с.Андреевское  31.10.14г.
	№06001677
	832 944,99

	533. 
	
	Тепловая сеть 20 м
	№06001754
	2 274,00

	534. 
	Котельная д.Головино
	Здание котельной 258,3 кв.м Владимирская область, Петушинский район, д.Головино, ул. Полевая, д.10  
	№06001114
	2 218 519,00

	535. 
	
	Здание мазутхозяйства 35,0 кв.м
Владимирская область, Петушинский район, 
д.Головино, ул.Полевая, д.10
	№06001115
	615 555,00

	536. 
	
	Аппарат антинакипной
	№06001121
	140 080,00

	537. 
	
	Выпрямитель сварочный ДУГА 318М1 220/380 В-2007г. 
	№06000727
	9 402,00

	538. 
	
	Горелка РМГ
	№06001122
	74 769,00

	539. 
	
	Горелка РМГ 
	№06001123
	74 768,00

	540. 
	
	Затвор диск.поворотный ф100 
	№06001126
	3 032,00

	541. 
	
	Котел водогрейный
	№06001129
	249 500,00

	542. 
	
	Котел водогрейный КВа 
	№06001130
	249 500,00

	543. 
	
	Котел паровой Е 1,0-0,9 М-3 с комплектующими-2007г. 
	№06000684
	370 000,00

	544. 
	
	Насос кот.Головино
	№06001131
	4 242,00

	545. 
	
	Насос кот.Головино 
	№06001132
	4 242,00

	546. 
	
	Насос НМШ 2-40-1,6/16 дв.2,2/1500 
	№06001134
	48 829,00

	547. 
	
	Подогреватель мазута 
	№06001135
	5 452,00

	548. 
	
	Подогреватель мазута MV-90-2002г.
	№06000452
	15 300,00

	549. 
	
	Фильтр-2002г. 
	№06000454
	7 509,00

	550. 
	
	Электрогенератор дизельный FGW P100E 80 кВт/ч 
	№06001164
	733 050,00

	551. 
	
	Емкость под мазут д.Головино
	№06001116
	21 007,00

	552. 
	
	Емкость под мазут д.Головино 
	№06001117
	21 007,00

	553. 
	
	Емкость под мазут д.Головино
	№06001118
	30 226,00

	554. 
	
	Емкость под мазут д.Головино
	№06001119
	21 007,00

	555. 
	
	Наружные тепловые сети ГВС д.Головино,1909 м
	№06001120
	915 075,00

	556. 
	Котельная
Петушинский район, 
г.Костерево, ул.Писцова
	Здание котельной, 283,2 кв.м, Петушинский район, г. Костерево, ул. Писцова
Свидетельство о государственной регистрации права собственности 
33 АМ 094001 от 21.04.2015г.  
	№06000327
	5 258 648,00

	557. 
	
	Агрегат отопительный АВ-3-25 - ТКУ-1,8М-2005г. 
	№06000509
	16 544,00

	558. 
	
	Аппарат антинакипной типа АЭА-Т350-2003г.
	№06000331
	120 473,00

	559. 
	
	Аппарат антинакипной типа АЭА-Т350-2006г.
	№06000332
	120 473,00

	560. 
	
	Бак питательный воды 2,37 куб. м-2003г.
	№06000334
	35 342,00

	561. 
	
	Бак расширительный 1-2003г.
	№06000335
	30 553,00

	562. 
	
	Бак расширительный-2003г.
	№06000336
	30 553,00

	563. 
	
	Бак-мерник соли 0,9 куб.м-2003г.
	№06000333
	8 557,00

	564. 
	
	БКЛ без шасси с дополн.комплектом-2003г.
	№06000337
	59 964,00

	565. 
	
	БКЛ на собственном основании-2003г.
	№06000338
	52 033,00

	566. 
	
	Вентилятор дутьевой ВДН-10-2003г.
	№06000340
	979,00

	567. 
	
	Вентилятор дутьевой ВДН-10-2003г.
	№06000339
	979,00

	568. 
	
	Генератор 0,65 кВт-2006г.
	№06000697
	5 700,00

	569. 
	
	Генератор SDMO VX220/7/5 H C  29.04.2013
	№06001337
	82 150,00

	570. 
	
	Котел КВЖ-8 12-150 ГМ-2003г.
	№06000350
	3 845 320,00

	571. 
	
	Котел КВЖ-8 12-150ГМ-2003г.
	№06000351
	3 845 320,00

	572. 
	
	Насос Ipn 200/224-11/4 1-2003г.
	№06000352
	68 446,00

	573. 
	
	Насос Ipn 200/224-11/4 2-2003г.
	№06000353
	68 446,00

	574. 
	
	Насос Np 100/250-90/2-2003г. 
	№06000355
	419 628,00

	575. 
	
	Насос Np 100/250-90/22-2003г.
	№06000354
	419 628,00

	576. 
	
	Насос NP 150/400V-2006г.
	№06000683
	888 901,00

	577. 
	
	Насос повышительный сырой воды К 8/18 1-2003г.
	№06000366
	25 573,00

	578. 
	
	Насос подпиточный внутреннего контура HMG 401 1-20
	№06000370
	14 751,00

	579. 
	
	Насос подпиточный внутреннего контура HWG 401 1-20
	№06000369
	14 751,00

	580. 
	
	Насос ХМ32-20-125К-5-2007г.
	№06000695
	18 000,00

	581. 
	
	Ограничитель максимального давления 1-2003г. 
	№06000373
	32 232,00

	582. 
	
	Ограничитель максимального давления 2-2003г. 
	№06000374
	32 232,00

	583. 
	
	Ограничитель минимального давления 1-2003г.
	№06000375
	23 311,00

	584. 
	
	Ограничитель минимального давления 2-2003г.
	№06000376
	23 311,00

	585. 
	
	Сигнализатор СОУ 2а-2003г.
	№06000382
	15 972,00

	586. 
	
	Сигнализатор СОУ 3а-2003г.
	№06000383
	15 972,00

	587. 
	
	Сигнализация охранно-пожарная-2007г.
	№06000709
	28 900,00

	588. 
	
	Счетчик воды Dn 200-2003г.
	№06000385
	31 140,00

	589. 
	
	Счетчик воды WEC-P Dn 200 2-2003г.
	№06000384
	31 140,00

	590. 
	
	Счетчик электрический СЭА-3-1-8А-2003г.
	№06000390
	5 750,00

	591. 
	
	Счетчик электрический СЭТ 4-1/2 1-2003г.
	№06000391
	3 866,00

	592. 
	
	Счетчик электрический СЭТ 4-1/2 2-2003г.
	№06000394
	3 866,00

	593. 
	
	Теплообменник GXD-051-М-5-Р-135 20.12.12г.
	№06001507
	432 100,85

	594. 
	
	Теплообменник-2003г.
	№06000395
	1 944 136,00

	595. 
	
	Теплообменник-2003г.
	№06000392
	1 944 136,00

	596. 
	
	Трансформатор ОСО-0,25-2003г.
	№06000398
	8 382,00

	597. 
	
	Фильтр натрий катионовый 1-2003г.
	№06000403
	536,00

	598. 
	
	Фильтр натрий катионовый 2-2003г.
	№06000404
	536,00

	599. 
	
	Фильтр фланцевый F 3240 ДУ 250 2003г.
	№06000405
	88 947,00

	600. 
	
	Фильтр фланцевый F 3240 ДУ 250-2003г.
	№06000406
	88 947,00

	601. 
	
	Шкаф управления котлом ШКА-01 с КИПиА-2007г.
	№06000710
	1 643 247,00

	602. 
	
	Шкаф ШРП с газопроводом высокого давления-2007г. 
	№06000707
	427 485,00

	603. 
	
	Щит пожарный 1-2003г.
	№06000408
	7 307,00

	604. 
	
	Щит пожарный 2-2003г.
	№06000409
	7 307,00

	605. 
	
	Щит ЩСУ 1 Щ-2003г.
	№06000410
	32 740,00

	606. 
	
	Шкафы-2003г.
	№06000407
	13 356,00

	607. 
	
	Труба дымовая-2003г.
	№06000328
	1 310 082,00

	608. 
	
	Кабельная линия - кот.Кост.центр.-2003г.
	№06000329
	495 966,00

	609. 
	
	Теплосеть наружная от ЦК до р-на Полевой ул.40 лет Октября, 1900
	№06000499
	38 643,00

	610. 
	
	Теплосеть наружная от ЦК до р-на Полевой  ул.40 лет Октября, 2850 м
	№06000497
	502 206,00

	611. 
	
	Теплосеть наружная соединит. Полевой ул.40 лет Октября –больница, 2000 м
	№06000502
	1 285 055,00

	612. 
	
	Теплосеть наружная ЦК-микрорайон "Галуша" ул.Ленина, 5397 м
	№06000503
	1 042 542,00

	613. 
	
	Теплосеть ул.40 лет Октября д.7, ул.Чехова д.4. , 200 м
	№06000501
	1 279 378,00

	614. 
	
	Трубопровод - кот.Костерево центральная-2003г. 
	№06000330
	3 743 210,00

	615. 
	БМК
г.Костерево, ул.Вокзальная
	БМК Костерево-вокзальная

	№06001166
	1 204 879,00

	616. 
	
	Тепловые сети 66,0 м
	№06001749
	19 602,00

	617. 
	Здание котельной, 
Петушинский район, д.Костино, д.б/н 
	Здание котельной, 122,8 кв. м, Петушинский район, д. Костино, д. б/н
Свидетельство о государственной регистрации права собственности 
33 АМ 063072 от 14.05.2015 
	№00001029
	302 523,00

	618. 
	
	Вентилятор дутьевой-1998г.
	№00001036
	986,00

	619. 
	
	Водоподогреватель-1997г.
	№00001037
	1 078,00

	620. 
	
	Котел НР-18 кот.шк.д.Костино-1999г.
	№00400125
	9 939,00

	621. 
	
	Котел НР-18 кот.шк.д.Костино-1999г.
	№00400126
	9 939,00

	622. 
	
	Насос К8/18-1998г.
	№00001038
	1 420,00

	623. 
	
	Дымовая труба металлическая школы д.Костино -1999г.
	№00203011
	7 981,00

	624. 
	
	Тепловые сети 155 м. 
школы д.Костино-1999г.
	№00030090
	3 013,00

	625. 
	Котельная 
д.Липна, ул.Дачная
	Котельная «Липна-Дачная», 48 кв.м, Петушинский район, 
д. Липна, ул. Дачная
Свидетельство о государственной регистрации права собственности 
33 АЛ 080592 от 25.10.2010 
	№06000512
	1 472 071,00

	626. 
	
	Аппарат антинакипный АЭА-Т-120 с блоком питания-20
	№06000515
	63 574,00

	627. 
	
	Бак расширительный 50 л-2003г.
	№06000532
	10 333,00

	628. 
	
	Горелка дизельная с удлинителем пламенной головы 1
	№06000518
	185 181,00

	629. 
	
	Защита сухого хода-2003г.
	№06000524
	6 289,00

	630. 
	
	Защита сухого хода-2003г.
	№06000525
	6 290,00

	631. 
	
	Клапан сбросный 3 бар. 32/40-2003г.
	№06000531
	12 399,00

	632. 
	
	Клапан сбросный 3 бар.32/40-2003г.
	№06000530
	12 399,00

	633. 
	
	Котел PREXAL-600 с фильтром-комби ж/топл. двухпрох.
	№06000516
	230 765,00

	634. 
	
	Котел PREXAL 600 с фильтром-комби ж/топл.двухпрох. 
	№06000517
	230 766,00

	635. 
	
	Насос IPn 65/140 3/2-2003г.
	№06000523
	32 735,00

	636. 
	
	Насос IPn 65/140 3/2-2003г. 
	№06000522
	32 735,00

	637. 
	
	Насос IPn 65/180 9/2-2003г. 
	№06000520
	79 847,00

	638. 
	
	Насос IPn 65/180 9/2-2003г. 
	№06000521
	79 847,00

	639. 
	
	счетчик ОСВ-32-2003г.
	№06000291
	844,00

	640. 
	
	Теплообменник пластинчатый 1,505-2002г.
	№06000459
	265 200,00

	641. 
	
	Теплообменник пластинчатый М10 BFM-2003г. 
	№06000538
	131 630,00

	642. 
	
	Теплообменник пластинчатый М10 BFM-2003г. 
	№06000539
	131 631,00

	643. 
	
	Шкаф управления в сборе-2003г. 
	№06000540
	137 423,00

	644. 
	
	Емкость 10м3 котельной д.Липна-2001г.
	№00202036
	12 500,00

	645. 
	
	Емкость стальная 10 куб.м-2003г.
	№06000513
	15 150,00

	646. 
	
	Тепловые сети 1 160,0 м.
	№06001747
	344 520,00

	647. 
	Котельная № 3
(Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), п.Нагорный 
	Котельная, 930,2 кв.м, Петушинский район. МО Нагорное (сельское поселение), 
п. Нагорный
Свидетельство о государственной регистрации права собственности 
33 АМ 082609 от 06.03.2015г.
	№06001173
	7 317 000,00

	648. 
	
	Автомат 3х-полюсный ВА-5341 1000-А стац.руч.привод
	№06001192
	23 420,00

	649. 
	
	Агрегат насос.1Д 200-90 с эл/двигатель 5АМ 250М
	№06001232
	33 902,00

	650. 
	
	Агрегат насосный ВКС 2/26К(эл/дв.5,5 кВт 1500 об/мин
	№06001233
	39 111,00

	651. 
	
	Баки аккумуляции горячей воды, 56,5 кв.м Владимирская область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), 
п. Нагорный
Свидетельство о государственной регистрации права собственности 
33 АМ 082716 от 05.03.2015
	№06001193, 
№06001194
	774 000,00

	652. 
	
	Бак гидроперегрузки
	№06001195
	907,00

	653. 
	
	Бак крепкого раствора соли
	№06001196
	907,00

	654. 
	
	Бак промывочной воды 6 куб.м.
	№06001197
	907,00

	655. 
	
	Вентилятор ВДН-10
	№06001200
	1 669,00

	656. 
	
	Вентилятор ВДН-10,
	№06001199
	1 669,00

	657. 
	
	Вентилятор ВДН-10,
	№06001198
	1 669,00

	658. 
	
	Вентиляционная приточная
	№06001201
	5 670,00

	659. 
	
	Деаэратор ДА 100/25 призв.100 куб.м
	№06001211
	9 249,00

	660. 
	
	Дымосос ДН-12,5
	№06001215
	5 677,00

	661. 
	
	Дымосос ДН-12,5, 
	№06001216
	5 677,00

	662. 
	
	Дымосос ДН-12,5, 
	№06001217
	5 677,00

	663. 
	
	емкости солевые 6 куб.м.
	№06001218
	22 500,00

	664. 
	
	Котел ДКВР-10/13
	№06001221
	117 456,00

	665. 
	
	Котел ДКВР-10/13
	№06001219
	117 456,00

	666. 
	
	Котел ДКВР-10/13
	№06001220
	117 456,00

	667. 
	
	Насос 1Д200-90 без дв.,без плиты 
	№06000829
	36 960,00

	668. 
	
	Насос гор.воды 4К 90/85
	№06001223
	3 834,00

	669. 
	
	Насос гор.воды 4К 90/85
	№06001222
	3 834,00

	670. 
	
	Насос подпиточный 2К-6 
	№06001239
	3 588,00

	671. 
	
	Насос подпиточный 2К-6
	№06001238
	3 588,00

	672. 
	
	Насос сетевой воды Д320-50 
	№06001226
	16 286,00

	673. 
	
	Насос сетевой воды Д320-50
	№06001227
	16 286,00

	674. 
	
	Насос сетевой К 160-20
	№06001225
	4 244,00

	675. 
	
	Насос сетевой К-160-20 
	№06001228
	3 752,00

	676. 
	
	Насос Х 65-50-125
	№06001229
	24 745,00

	677. 
	
	Насос шестеренчатый
	№06001230
	2 070,00

	678. 
	
	Насос шестеренчатый
	№06001231
	2 070,00

	679. 
	
	Насос 3В 4/25  06.04.1989 
	№06000924
	4 630,00

	680. 
	
	Подогреватель
	№06001234
	13 500,00

	681. 
	
	Подогреватель водоводяной ф-273мм
	№06001206
	11 202,00

	682. 
	
	Подогреватель водоводяной ф-273мм
	№06001205
	11 202,00

	683. 
	
	Подогреватель водоводяной ф-273мм
	№06001202
	11 202,00

	684. 
	
	Подогреватель водоводяной ф-273мм
	№06001203
	11 202,00

	685. 
	
	Подогреватель водоводяной ф-273мм
	№06001204
	11 202,00

	686. 
	
	Подогреватель мазута ПМ-25-6
	№06001235
	1 350,00

	687. 
	
	Подогреватель мазута ПМ-25-6
	№06001236
	1 350,00

	688. 
	
	Подогреватель сырой воды проз.10 т/ч
	№06001237
	1 902,00

	689. 
	
	Прибор КСД-2
	№06001248
	5 546,00

	690. 
	
	Распредустройство 0,4 кВт 
	№06001242
	22 850,00

	691. 
	
	Сепаратор непрерывной продувки
	№06001245
	2 700,00

	692. 
	
	Счетчик тепловой 
	№06001256
	21 678,00

	693. 
	
	Счетчик тепловой 
	№06001257
	21 678,00

	694. 
	
	Теплообменник водоводяной 159
	№06001207
	27 556,00

	695. 
	
	Теплообменник водоводяной 159 
	№06001208
	27 556,00

	696. 
	
	Теплообменник водоводяной 159
	№06001209
	27 556,00

	697. 
	
	Установка утилизац.с экономайзер.агрегатом
	№06001172
	406 668,00

	698. 
	
	Фильтр Nа-катионовый д1500
	№06001185
	9 601,00

	699. 
	
	Фильтр Nа-катионовый д1500
	№06001183
	9 601,00

	700. 
	
	Фильтр Nа-катионовый д1500
	№06001182
	9 601,00

	701. 
	
	Фильтр Nа-катионовый д1500
	№06001184
	9 601,00

	702. 
	
	Фильтр Nа-катионовый д1500
	№06001186
	9 601,00

	703. 
	
	Фильтр грубой очистки ФМ 25-305
	№06001173
	1 350,00

	704. 
	
	Фильтр грубой очистки ФМ 25-305
	№06001174
	1 350,00

	705. 
	
	Фильтр грубой очистки ФМ 25-305 
	№06001175
	1 350,00

	706. 
	
	Фильтр грубой очистки ФМ 25-305
	№06001177
	1 350,00

	707. 
	
	Фильтр механический
	№06001178
	10 042,00

	708. 
	
	Фильтр механический
	№06001181
	10 042,00

	709. 
	
	Фильтр механический
	№06001179
	10 042,00

	710. 
	
	Экономайзер ЭП-330
	№06001189
	13 995,00

	711. 
	
	Экономайзер ЭП-330
	№06001188
	13 995,00

	712. 
	
	Экономайзер ЭП-330
	№06001187
	13 995,00

	713. 
	
	Электродвигатель АИРМ 132 М 2У31М 1081 
	№06001191
	12 652,00

	714. 
	
	Мазутопровод п.Нагорный
	№06001250
	114 234,00

	715. 
	
	Мазутопровод п.Нагорный 
	№06001251
	17 977,00

	716. 
	
	Емкость приемная 60 куб.м 
	№06001241
	109 274,00

	717. 
	
	Резервуар-емкость 200 куб.м.
	№06001244
	64 968,00

	718. 
	
	Резервуар-емкость 200 куб.м.
	№06001243
	64 968,00

	719. 
	
	Труба дымовая кот.п.Нагорный 
	№06001258
	323 945,00

	720. 
	
	Сети горячего водоснабжения 2590м
	№06001252
	351 920,00

	721. 
	
	Сети отопления 7510 м
	№06001253
	494 081,00

	722. 
	
	Сети отопления и ГВС от ТК-18 до ТК-18/1, 110 м
	№06001254
	60 750,00

	723. 
	
	Сети тепловые в м/к1 "Ямбургдобыча", 120 м
	№06001255
	182 666,00

	724. 
	
	Сети тепловые к 60 кв. д.2 ул.Испытателей , 5 м
	№06001247
	435 760,00

	725. 
	
	Сеть наружная тепловая очистых сооружений, 15 м
	№06001246
	56 427,00

	726. 
	
	Теплосеть от котельной №3 п.Нагорный до ТП, 1500 м
	№06001249
	2 415 363,00

	727. 
	
	Теплосеть по Больничному проезду д.2 300м.
	№06001090
	740,00

	728. 
	
	Трубопровод общекотельный
	№06001248
	406 901,00

	729. 
	
	МИТУ 5 от котельной № 3  
	№06001177
	403 407,00

	730. 
	Котельная,
Петушинский район, д.Н.Аннино
	Здание котельной, 141,1 кв.м, Петушинский район, д. Новое Аннино
Свидетельство о государственной регистрации права собственности 
33 АЛ 374359 от 07.06.2012
	№06001540
	11 657 505,32

	731. 
	
	Тепловая сеть 1 500,00 м
	№06001755
	170 550,00

	732. 
	БМК
Петушинский район, д.Пекша
	Газовая блочно-модульная котельная, 80 кв.м, Петушинский район, д. Пекша.
Свидетельство о государственной регистрации права собственности 
33 АЛ 336389 от 14.03.2012
	№06001172
	15 218 991,00

	733. 
	
	Теплотрасса жилого поселка Пекша – 5160 м-1985
	№06000449
	165 960,00

	734. 
	Школа п.Санино
	Генераторная № 1 Санино школа 07.12.12.
	№06001542
	1 395 224,65

	735. 
	
	Генераторная № 2 Санино школа 07.12.12.
	№06001545
	1 395 224,64

	736. 
	
	Тепловые сети 114,0 м
	№06001757
	96 456,50

	737. 
	БМК Петушинский район, 
МО Нагорное (сельское поселение) п.Санинского ДОКа
	Здание  44,6 кв.м, Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), п. Санинского ДОКа
Свидетельство о государственной регистрации права собственности 
33 АЛ 782355 от 05.12.2013 
	№06001647
	7 129 794,70

	738. 
	
	Тепловые сети 883,0 м
	№06001750
	262 251,00

	739. 
	Котельная 
п.Сушнево - 1
	Аппарат антинакипной АЭА-80 с блоком питания-2006г.
	№06000629
	75 522,00

	740. 
	
	Бак мембранный расширительный PN6бар Reflex тип №3.
	№06000636
	11 498,00

	741. 
	
	Дымосос Д-3,5 (3,0/1500) лев.-2007г.
	№06000714
	13 900,00

	742. 
	
	Котел водогрейный КВа-0,63 Г/М в легкой обмуровке на ст. 
	№06000698
	235 763,00

	743. 
	
	Насос К 80/50-200-1988г.
	№00415027
	4 092,00

	744. 
	
	Насос К 80/50-200-2006г.
	№06000632
	2 430,00

	745. 
	
	Насос консольный КМ-65-50 160/2-5 кот. Сушнево-1-1
	№00415088
	12 500,00

	746. 
	
	Насос консольный КМ-65-50 160/2-5 кот.Сушнево-1-19 
	№00415089
	12 500,00

	747. 
	
	Теплообменник пластинчатый Р 0,26-6,24-К-1-1,0-0,5
	№06000276
	61 640,00

	748. 
	
	Теплообменник пластинчатый Р0,26-6,24-К-1-1,0-05 
	№06000662
	80 551,00

	749. 
	
	Шкаф управления котлом Е-1,0-9-2007г.
	№06000722
	33 898,00

	750. 
	
	Емкость 10м3 кот Сушнево-1-2001г.
	№00202034
	12 500,00

	751. 
	
	Теплосеть наружная п.Сушнево-1, 705 м
	№06001108
	219 438,50

	752. 
	
	Теплотрасса наружная п.Сушнево-1, 213 м
	№06001106
	91 154,00

	753. 
	Модульная котельная Сушнево - 2
	Модульная котельная п.Сушнево-2    17.10.13г.
	№06001646
	980 317,30

	754. 
	
	Горелка дизельная для котла
	№06001124
	45 000,00

	755. 
	
	Горелка дизельная для котла 2-х ступенчатая
	№06001125
	45 000,00

	756. 
	
	Дизельн.электростан.Азимут АД-20С-Т400-2Р 17.10.13г.
	№06001648
	170 339,00

	757. 
	
	Котел Protherm NO 420
	№06001128
	215 000,00

	758. 
	
	Котел Protherm NO 420
	№06001127
	215 000,00

	759. 
	
	Труба дымовая - кот.Костерево вокзальная-2006г. 
	№06000677
	337 444,00

	760. 
	
	Тепловые сети 646,0 м
	№06001748
	191 862,00

	761. 
	Липенская ООШ
	Насос RS (Липенская ООШ).
	№06001317
	4 462,50

	762. 
	
	Насос цирк. RS 30/7 (Липенская ООШ).
	№06001316
	4 462,50

	763. 
	Школа д.Марково
	KALVIS K-100
	№06000577
	283 898,00

	764. 
	БМК п.Труд, ул.Нагорная
	БМК Труд-Нагорная
	№06001167
	1 204 698,00

	765. 
	
	Тепловая сеть 
п.Труд ул.Нагорная д.2
	№06001168
	461 605,00

	766. 
	Котельная п.Сосновый бор 
	БМК Сосновый бор
	№06001761
	5 860 000,00

	767. 
	
	Тепловые сети 2394 м
	№06001758 
	476 092,00

	768. 
	БМК п.Труд, № 1, 
п.Труд, ул.Советская, д.7а
	БМК Труд-Советская

	№06001760 
	10 313 356,90

	769. 
	
	Тепловые сети 2 635,1 м
	№06001759 
	1 023 908,00

	770. 
	Школа д. Глубоково
	Блок-контейнер БКО 01.6 ММ
	№06001149
	86 400,00

	771. 
	
	Котел отопительный КОВ-40СП 
	№06001148
	17 260,00

	772. 
	
	Котел отопительный КОВ-40СП 
	№06001147
	17 260,00

	773. 
	
	Тепловые сети 10,0 м
	№06001751
	6 208,00

	774. 
	Район г.Петушки Силикат,
покупная Т/Э от ОАО ПЗСК
	Теплосеть от д.4 до д.4а ул.Клязьменская-1984г. , 7 м
	№06000588
	527,00

	775. 
	
	Теплосеть от д.1а ул.Клязьменская до д.3 ул.Заводская, 37 м
	№06000590
	2 761,00

	776. 
	
	Теплосеть от К-1 до Силикат д.6-1990г., 162,1 м
	№06000591
	12 041,00

	777. 
	
	Теплосеть от К-3 до Силикат д.1-1993г., 139,0 м
	№06000593
	10 357,00

	778. 
	
	Теплосеть от Силикат д.6 до Силикат д.2-1986г. 87,0 м
	№06000592
	6 461,00

	779. 
	
	Теплосеть от ТП до д.2а,1а ул.Клязьменская-1987г. , 89,0 м
	№06000589
	6 624,00

	780. 
	
	Теплосеть от ТП до д.4 ул.Клязьменская-1984г.,  14,0 м
	№06000587
	1 015,00

	781. 
	Район г.Петушки Катушка,
покупная Т/Э от ЗАО ПМЗ
	Сети теплосн d100 165м возд.1975г./ПМЗ/
	№00030107
	288 191,00

	782. 
	
	Сети теплоснабжения d100 218м воздушной прокладки 1985г /ПМЗ/
	№00030116
	380 761,00

	783. 
	
	Сети теплоснабжения d100 328,4 м канальной прокладки 1975г /ПМЗ/ 
	№00030108
	623 851,00

	784. 
	
	Сети теплоснабжения d100 87м канальной прокладки 1985г. /ПМЗ/
	№00030117
	133 848,00

	785. 
	
	Сети теплоснабжения d125/100 74м 1985г. /ПМЗ/,
	№00030119
	113 847,00

	786. 
	
	Сети теплоснабжения d140 107м канальной прокладки 1975г. /ПМЗ/
	№00030109
	209 521,00

	787. 
	
	Сети теплоснабжения d150 64м канальной прокладки 1975г. /ПМЗ/ 
	№00030110
	125 321,00

	788. 
	
	Сети теплоснабжения d200 576м воздушной прокладки 1985г /ПМЗ/
	№00030118
	1 303 604,00

	789. 
	
	Сети теплоснабжения d40 28м воздушной прокладки 1985г. /ПМЗ/
	№00030111
	37 930,00

	790. 
	
	Сети теплоснабжения d40 28м канальной прокладки 1985г. /ПМЗ/
	№00030112
	27 731,00

	791. 
	
	Сети теплоснабжения d40 29,5м воздушной прокладки 1975г. /ПМЗ/
	№00030102
	39 962,00

	792. 
	
	Сети теплоснабжения d50 131,5м канальной прокладки 1975г. /ПМЗ/
	№00030104
	167 879,00

	793. 
	
	Сети теплоснабжения d50 143м воздушной прокладки 1975г. /ПМЗ/
	№00030103
	193 417,00

	794. 
	
	Сети теплоснабжения d50 50м канальной прокладки 1985г. /ПМЗ/
	№00030113
	63 832,00

	795. 
	
	Сети теплоснабжения d70 202м канальной прокладки 1985г. /ПМЗ/
	№00030114
	275 608,00

	796. 
	
	Сети теплоснабжения d70 34м канальной прокладки 1975г. /ПМЗ/
	№00030105
	46 390,00

	797. 
	
	Сети теплоснабжения d80 12м канальной прокладки 1985г. /ПМЗ/
	№00030115
	16 373,00

	798. 
	
	Сети теплоснабжения d80 263м канальной прокладки 1975г/ПМЗ/
	№00030106
	358 836,00

	799. 
	
	Тепловые сети 434 м по 
ул. Пушкина – котельной ПМЗ -1988.
	№00030031
	113 619,00

	800. 
	Петушинский район, п.Городищи, покупная Т/Э от ООО «ГТК»
	Тепловые сети поселка Городищи, протяженность 3 926,9 м, Петушинский район, п. Городищи.
Свидетельство о государственной регистрации права собственности 
33 АЛ 699789 от 07.08.2013г. 
	№06001259
	648 981,00

	801. 
	
	Генератор со встроенной сваркой 03.12.13г.
	№06001670
	55 900,00

	802. 
	БМК 
д. Воспушка Петушинский район МО Петушинское сельское поселение
	Тепловые сети  (котельная
д.Воспушка) 733 м-1999г. 
	№00030091
	146 696,00

	803. 
	БМК – ПМК
(ООО Теплогенератор)
	Тепловые сети 2712,0 м кот ПМК-11-1996г.
	№00030076
	4 641 599,00

	
	ИТОГО
	
	
	202 349 059,82





ПЕРЕЧЕНЬ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ПРЕДУСМОТРЕННОЙ КОНЦЕССИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ

	№
п/п
	Место расположения имущества
	Полное наименование имущества
	Инвентарный номер
	Балансовая стоимость

	1. 
	Производственная база,
г.Петушки, ул. Полевой проезд, д. 4 
	Помещение производственной базы, 669,6 кв.м, 
г. Петушки, пр. Полевой, д. 4 
Свидетельство о государственной регистрации права собственности 
33 АЛ 198800 от 17.06.2011
	№00001011
	897 609,00

	2. 
	
	Помещение гаража на 5 машин, 428 кв.м, г. Петушки, ул. Пр. Полевой, д. 4
Свидетельство о государственной регистрации права собственности 
33 АЛ 198799 от 17.06.2011 
	№00001035
	1 085 000,00

	3. 
	
	Газоанализатор АНКАТ-7655 –химическая лаборатория-2001г.
	№00400146
	8 600,00

	4. 
	
	Газоанализатор Даг-16 5-ти сенс. – химическая лаборатория
	№06000225
	90 500,00

	5. 
	
	Портатив.время-импульсный расходомер-теплосчик 01.12.14г.
	№06001686
	83 050,85

	6. 
	
	прибор ВЗЛЕТ ПР-2003г. 
	№06000224
	58 653,00

	7. 
	
	Регистратор фискальный   31.03.12г.
	№06001170
	42 161,00

	8. 
	
	Сервер Trinity KP52193
	№06001313
	53 540,00

	9. 
	
	Система для изготовления бесконвертной отправки KERN Office Mailer
	№06001312
	789 711,00

	10. 
	
	Аппарат сварочный-ОДО-1997г.
	№00000875
	4 750,00

	11. 
	
	Бетономешалка-ОДО-1996г.
	№00001085
	1 160,00

	12. 
	
	Блок питания БП-1 4В2087047 К САПФ-2002г. 
	№04000001
	959,00

	13. 
	
	Выпрямитель сварочный ВД-306-ОДО-2002г.
	№04000052
	14 025,00

	14. 
	
	Генератор 2,2 кВт-2006г.
	№06000696
	12 200,00

	15. 
	
	Генератор АСП-10-ОДО-1997г.
	№00001089
	437,00

	16. 
	
	Генератор бензиновый 0,65 кВт-2007г.
	№06000713
	5 700,00

	17. 
	
	Генератор Г-4102А-1996г.
	№00002110
	5 700,00

	18. 
	
	Сварочный аппарат ТДМ-317-1988г.
	№00425003
	4 153,00

	19. 
	
	Огнетушитель углекислотный ОУ-5-1998г.
	№00001366
	690,00

	20. 
	
	Сигнализатор СОУ-1-1998г.
	№00009185
	4 325,00

	21. 
	
	Скоростной водоводяной подогреватель 273 мм-ТП РМЦ
	№00402014
	11 500,00

	22. 
	
	Верстак слесарный-ОДО-1998г.
	№00010451
	488,00

	23. 
	
	Станок ГА 135-ОДО-1988г.
	№00001200
	257,00

	24. 
	
	Станок инструментальный универсально-фрезерный 676
	№06000724
	90 000,00

	25. 
	
	Станок обдирошлифовальный с пылеулавливателем-ОДО
	№00041011
	13 155,00

	26. 
	
	Станок обрезной-ОДО-2004г.
	№06000303
	21 500,00

	27. 
	
	Станок сверлильный-2000г.
	№00410018
	6 250,00

	28. 
	
	Станок сверлильный-ОДО-2000г.
	№00410017
	6 250,00

	29. 
	
	Станок строгальный-ОДО-1980г.
	№00410007
	16 910,00

	30. 
	
	Станок токарно-винторезный 16К20*1000-2007г. 
	№06000723
	80 000,00

	31. 
	
	Станок токарно-винторезный 1м -63-ОДО-1986г.
	№00410003
	35 569,00

	32. 
	
	Станок токарный металлообрабатывающий-ОДО-2000г.
	№00410015
	12 500,00

	33. 
	
	Станок-ОДО-1995г.
	№00410009
	6 768,00

	34. 
	
	Стеллаж для хранения стальных труб-ОДО-2003г.
	№06000280
	40 000,00

	35. 
	
	Универсально-фрезерный станок FWD--32ЛМ-ОДО-1997г.
	№00410012
	210 460,00

	36. 
	
	Ограждение центральной котельной-1971г.
	№00203001
	15 963,00

	37. 
	
	Автомобиль УАЗ Патриот
	№06000820
	645 162,00

	38. 
	
	Автомобиль СHEVROLET NIVA 
	№06001663
	413 559,32

	39. 
	
	Автомобиль ГАЗ 31105
	№06000431
	267 167,00

	40. 
	
	Автомобиль УАЗ-31519
	№06000197
	125 458,00

	41. 
	
	Автомобиль УАЗ-31519
	№06001151
	248 400,00

	42. 
	
	Автомобиль УАЗ-390995 
	№06001630
	453 389,83

	43. 
	
	Автомобиль УАЗ-390995-421
	№06001636
	414 406,78

	44. 
	
	Автомобиль УАЗ-31519
	№05000002
	106 667,00

	45. 
	
	Машина вакуумная КО-503В ГАЗ-3307 
	№05000003
	190 667,00

	46. 
	
	Автомобиль специальный 389712
	№06000594
	611 648,00

	47. 
	
	Автомобиль ГАЗ-2705
	№06000423
	306 376,00

	48. 
	
	Автомобиль ГАЗ-2705
	№06001113
	516 090,00

	49. 
	
	Автомобиль ГАЗ-3302
	№06000595
	298 900,00

	50. 
	
	Автомобиль ГАЗ-33023
	№06000819
	525 594,00

	51. 
	
	Автомобиль ГАЗ-33025
	№06001547
	476 694,92

	52. 
	
	Автомобиль ГАЗ 5327 
	№06000432
	5 000,00

	53. 
	
	Автомобиль ЗИЛ-157
	№04000267
	41 503,00

	54. 
	
	Автомобиль ЗИЛ-45085
	№06000801
	96 000,00

	55. 
	
	Манипулятор Камаз 5320
	№06001633
	1 398 305,08

	56. 
	
	Автокран КС-3577-3 МАЗ-533753
	№06000299
	1 244 395,00

	57. 
	
	Автомашина АЦ-11 МАЗ-533702 
	№06000157
	564 167,00

	58. 
	
	Автомобиль МАЗ 642208-20
	№06001634
	800 000,00

	59. 
	
	Автомобиль УАЗ-396294 
	№06000816
	306 000,00

	60. 
	
	Экскаватор одноковшовый ЭБП-11М
	№06001293
	1 726 029,48

	61. 
	
	Экскаватор ЭО-2621 
	№00418002
	357 613,00

	62. 
	
	Экскаватор ЭО 2621ВЗ
	№05000004
	373 846,00

	63. 
	Здание котельной,
г.Петушки,ул.Клязьменская, д. 34 
	Выпрямитель сварочный-1997г.
	№00001046
	1 500,00

	64. 
	
	Станок образивно-отрезной модель Е 3-214-2000г.
	№00470020
	14 438,00

	65. 
	
	Станок сверлильный-1997г.
	№00001052
	1 000,00

	66. 
	
	Станок точильно-шлифовальный-1998г.
	№00001053
	1 000,00

	67. 
	Котельная РТП,  г. Петушки, ул. Красноармейская, д. 141 
	Настольный сверлильный станок-1999г.
	№00410014
	2 180,00

	68. 
	
	Сварочный трансформатор кот РТП-1999г.
	№00425011
	2 950,00

	69. 
	Котельная № 1 
г.Покров, Школьный проезд, д.3
	Агрегат сварочный SDMO WELDARC 300 TDE дизельный 
	№06001137
	202 966,00

	70. 
	
	Ограждение котельной мазутного хозяйства 01.05.1990г.
	№06000951
	224 779,00

	71. 
	
	Агрегат сварочный Д-144/САГ/  20.01.2001г.
	№06001093
	5 119,00

	72. 
	
	Аппарат сварочный  20.01.2001г.
	№06001094
	5 119,00

	73. 
	
	Бензогенератор Е50 Hitachi  15.06.2000г.
	№06001100
	35 288,00

	74. 
	
	Молоток отбойный Bosch GSH 16-30  15.09.2000г.
	№06001102
	28 107,00

	75. 
	
	Мотопомпа SEH-50T Honda Koshin 15.09.2000г.
	№06001101
	15 813,00

	76. 
	
	Станок сверлильно-настольный ЦСГ  01.08.1994г.
	№06001095
	8 814,00

	77. 
	
	Станок токарно-винторезный  08.04.1998г.
	№06001096
	54 915,00

	78. 
	
	Станок токарный  03.05.1994г.
	№06001097
	48 475,00

	79. 
	
	Станок фрезерный  01.03.1995г. 
	№06001098
	63 051,00

	80. 
	
	Станок фрезерный СМ 8 1 ПКН-7581  01.01.1975г.
	№06001099
	57 966,00

	81. 
	Котельная г. Покров, ул. Фейгина, д. 1В
	Ограждение территории К2  07.02.1996г.
	№06001013
	4 544,00

	82. 
	Центральная котельная г. Петушки, ул. Полевой проезд, д. 4
	Генератор SDMO-WELDARC300TDE  11.03.2013г.
	№06001323
	207 600,00

	83. 
	
	Устройство серии "СТОК" СТОК-51-01 24.09.13г.
	№06001644
	55 900,00

	
	ИТОГО
	
	
	17285056,26

	
	ИТОГО ПО ДВУМ ПЕРЕЧНЯМ
	
	
	219 634 116,08




КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ КОНЦЕДЕНТА НА ОБЪЕКТЫ ИМУЩЕСТВА СОСТАВЛЯЮЩЕГО ОБЪЕКТ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ И НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАННОГО С НИМ ИМУЩЕСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ КОНЦЕССИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ КОНЦЕССИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ

	№ п/п
	Наименование объекта концессионного соглашения
	Адрес
	Серия и номер свидетельства собственности
	Дата выдачи свидетельства

	1.
	Центральная котельная
	г. Петушки, 
Полевой проезд, д. 4
	33АЛ № 081082
	02.11.2010

	2.
	Котельная РТП
	г. Петушки,                                         ул. Красноармейская, д. 141
	33АЛ № 080590
	25.10.2010

	3.
	Модульная котельная
	г. Петушки, 
ул. Школьная, д. 2
	33АЛ № 160712
	14.04.2011

	4.
	Газовая блочно-модульная котельная
	г. Петушки, 
ул. Профсоюзная
	33АЛ № 331755
	03.02.2012

	5.
	Здание дизельгенераторной
	г. Петушки, 
ул. Ленина, д. 6
	33АМ № 026745
	21.01.2015

	6.
	Котельная № 1 
	Петушинский район,
г. Покров, пр. Школьный, д. 3
	33АЛ № 444379 
	30.07.2012

	7.
	Котельная института
	Петушинский район, 
г. Покров, пр. Школьный, д. 3
	33АЛ № 444377
	30.07.2012

	8.
	Котельная
	Петушинский район, 
г. Покров, ул. Фейгина, д.1в
	33АЛ № 444376
	30.07.2012

	9.
	Котельная
	Петушинский район, г. Покров, п. Введенский
	33АЛ № 444378
	30.07.2012

	10.
	Здание
	Петушинский район, 
МО Пекшинское (сельское поселение), с. Андреевское
	33АМ № 082608
	04.03.2015

	11.
	Здание котельной 
	Петушинский район, 
г. Костерево, ул. Писцова
	33АМ № 094001
	21.04.2015

	12.
	Котельная «Липна-Дачная»
	Петушинский район, 
д. Липна, ул. Дачная
	33АЛ № 080592
	25.10.2010

	13.
	Котельная
	Петушинский район, 
МО Нагорное (сельское поселение), п. Нагорный
	33АМ № 082609
	05.03.2015

	14.
	Баки для аккумуляции горячей воды
	Петушинский район, 
МО Нагорное (сельское поселение), п. Нагорный
	33АМ № 082716
	05.03.2015

	15.
	Здание котельной
	Петушинский район, 
д. Новое Аннино
	33АЛ № 374359
	07.06.2012

	16.
	Газовая блочно-модульная котельная
	Петушинский район, 
д. Пекша
	33АЛ № 336389
	14.03.2012

	17.
	Здание
	Петушинский район, 
МО Нагорное (сельское поселение), 
п. Санинского ДОКа
	33АЛ № 782355
	05.12.2013

	18.
	Здание теплового пункта
	г. Петушки, 
ул. Строителей, д. 28
	33АЛ № 177242
	19.07.2011

	19.
	Котельная «Прачечная»
	г. Петушки, 
ул. Новая, д. 6
	33АЛ № 081029
	01.11.2010

	20.
	Здание котельной СМО
	Владимирская область, Петушинский район, 
д. Старые Петушки, д. б/н
	33АМ № 063073
	14.05.2015

	21.
	Здание котельной 
	Владимирская область, 
г. Петушки, 
ул. Клязьменская, д. 34
	33АМ № 063130
	15.05.2015

	22.
	Здание котельной
	Владимирская область, Петушинский район, 
д. Костино, д. б/н
	33АМ № 063072
	14.05.2015

	23.
	Тепловые сети поселка Городищи
	Петушинский район, 
п. Городищи
	33АЛ № 699789
	07.08.2013

	24.
	Помещение производственной базы
	г. Петушки, 
пр. Полевой, д. 4
	33АЛ № 198800
	17.06.2011

	25.
	Помещение гаража на 5 машин
	г. Петушки, 
пр. Полевой, д. 4
	33АЛ № 198799
	17.06.2011

	26.
	Котельная
	Владимирская область, Петушинский район,
д. Головино, ул. Полевая, д.10
	33-33/026-33/026/003/2015-4563/1
	02.07.2015

	27.
	Мазутхозяйства
	Владимирская область, Петушинский район, 
д. Головино, ул. Полевая, д.10
	33-33/026-33/026/003/2015-4564/1
	02.07.2015






	Глава администрации
Петушинского района


_______________ С.Б.Великоцкий




И.о. генерального директора
МУП «КС Петушинского района»


_________________С.В. Абрамов
	Генеральный директор
ООО «Владимиртеплогаз»


_______________С.А.Пиголкин 














Приложение № 2
к концессионному соглашению



ЗАДАНИЕ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 


Настоящее Задание сформировано на основании следующих схем теплоснабжения:
- схема теплоснабжения МО «Город Петушки», утвержденная постановлением Главы города Петушки Петушинского района Владимирской области № 505                 от 22.12.2011 г;

- схема теплоснабжения МО «Нагорное сельское поселение», утвержденная постановлением Главы Нагорного сельского поселения Петушинского района Владимирской области №404 от 19.05.2014 г;

- схема теплоснабжения МО «Петушинское сельское поселение»,утвержденная постановлением Администрации Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области № 231 от 28.04.2014;

- схема теплоснабжения МО «Поселок Городищи», утвержденная Постановлением главы МО «Поселок Городищи» Петушинского района Владимирской области № 26 от 04.03.2013;

- схема теплоснабжения МО «Пекшинское сельское поселение», утвержденная Постановлением главы МО Пекшинское сельское поселение Петушинского района Владимирской области № 30 от 03.02.2012;

- схема теплоснабжения МО «Город Покров», утвержденная Постановлением администрации города Покров Петушинского района Владимирской области № 24            от 29.01.2013;

- схема теплоснабжения МО «Город Костерево», утвержденная Постановлением главы МО «Город Костерево» Петушинского района Владимирской области № 252              от 03.10.2014.

В целях обеспечения полного удовлетворения потребностей  муниципального образования «Петушинский район» в услугах  по теплоснабжению и горячему водоснабжению ООО «Владимиртеплогаз» обязан осуществить следующие мероприятия по достижению целевых показателей развития системы теплоснабжения на территории муниципального образования «Петушинский район» и выполнение задач по созданию и обеспечению необходимого уровня надежности, качества, доступности услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения для потребителей, а также для достижения целевых показателей развития системы.
		Все заявленные мероприятия соответствуют целям повышения надежности и качества предоставления услуг потребителям.
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Перечень основных мероприятий по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, обеспечивающих достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера

	№
	Наименование мероприятий
	Обоснование необходимости
	Описание и месторасположение объекта
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах тыс. руб. с НДС

	
	
	
	
	Ед. измерения
	Значение показателя
	
	
	Всего
	 
	в том числе по годам

	
	
	
	
	
	До реализации мероприятия
	После реализации мероприятия
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2023
	2024
	2025
	2026-2027
	2028
	2029
	2030-2040

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

	1.1.
	Реконструкция тепловой сети от ТК 10 до ТК 31 по ул. Маяковского г.Петушки (тепловые сети 435м по ул.Маяковского д.4,6, ул.Советская д.2,8, ул.Кирова д.6)
	Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь
	 Тепловые сети г.Петушки, 
ул.Маяковского
	м
	150
	150
	2018
	2018
	3336,40
	0,00
	0,00
	3336,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ПСД
	
	
	шт
	0
	1
	2018
	2018
	250,00
	 
	 
	250,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	СМР
	
	
	м
	150
	150
	2018
	2018
	3086,40
	 
	 
	3086,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.
	Реконструкция тепловой сети г.Костерево ул.Школьная д.10-д.25, Ду 76 мм (теплосеть наружная соединит. Полевой-б-ца: ул.40 лет, инв.№06000502)
	Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь
	Тепловые сети г.Костерево, ул.Школьная
	м
	100
	100
	2019
	2019
	662,00
	0,00
	0,00
	0,00
	662,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ПСД
	
	
	шт
	0
	1
	2019
	2019
	180,00
	 
	 
	 
	180,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	СМР
	
	
	м
	100
	100
	2019
	2019
	482,00
	 
	 
	 
	482,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.
	Реконструкция тепловой сети г.Костерево, Ду 133 мм, ул.Ленина д.7а - ул.Матросова д.1а (Теплосеть наружная ЦК-микрорайон "Галуша" ул.Ленин, Инв. №06000503)
	Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь
	 Тепловые сети г.Костерево, ул.Ленина-Матросова
	м
	90
	90
	2019
	2019
	757,20
	0,00
	0,00
	0,00
	757,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ПСД
	
	
	шт
	0
	1
	2019
	2019
	200,00
	 
	 
	 
	200,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	СМР
	
	
	м
	90
	90
	2019
	2019
	557,20
	 
	 
	 
	557,20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4.
	Реконструкция тепловой сети г.Костерево ул.Комсомольская Д/сад, Ду 57мм,89мм 
(Теплосеть ул.40 лет Октября д.7, ул.Чехова д.4,  инв.№06000501)
	Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь
	Тепловые сети г.Костерево ул.Комсомольская
	м
	91
	91
	2019
	2019
	494,00
	0,00
	0,00
	0,00
	494,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ПСД
	
	
	шт
	0
	1
	2019
	2019
	120,00
	 
	 
	 
	120,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	СМР
	
	
	м
	91
	91
	2019
	2019
	374,00
	 
	 
	 
	374,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5.
	Реконструкция тепловой сети г.Петушки ул.Профсоюзная ДРСУ - д.22а, Ду 57 мм, Ду 89 мм (Тепловые сети ул.Профсоюзная 14 а 35 отоп.+35 м ГВМ-, инв.№00030081, тепловые сети ул.Профсоюзная 22а 37 м отоп.+37 м ГВС, инв.№ 00030080, тепловые сети ул.Профсоюзная 39 29 м-1997 г., инв.№00030082, тепловые сети ул.Профсоюзная 41 3 м/межлесхох/-199, инв.№00030073, тепловые сети ул.Профсоюзная д.20 а-25 м-1997 г., инв.№00030078,тепл.сети ул.Профсоюзная 41 35 м ГВС -1997 г. инв.№0030083, тепловая сеть наземная (80п/м0 01.09.1990, инв.№06001066)
	Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь
	Тепловые сети г.Петушки, ул.Профсоюзная
	м
	700
	700
	2024
	2025
	4849,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	400,00
	4449,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ПСД
	
	
	шт
	0
	1
	2024
	2024
	400,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	400,00
	 
	 
	 
	 
	 

	
	СМР
	
	
	м
	700
	700
	2025
	2025
	4449,60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4449,60
	 
	 
	 
	 

	1.6.
	Реконструкция тепловых сетей отопления и ГВС от котельной №1 г.Покров до жилого дома №18 ул.Больничный проезд, Ду 108 мм, Ду 159 мм (Тепловая сеть от ЦРБ 1526м  01.09.1988, Инв.№06001084)
	Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь
	Тепловые сети г.Покров,   ул.Больничный проезд
	м
	860
	860
	2024
	2025
	16213,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	800,00
	15413,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ПСД
	
	
	шт
	0
	1
	2024
	2024
	800,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	800,00
	 
	 
	 
	 
	 

	
	СМР
	
	
	м
	860
	860
	2025
	2025
	15413,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15413,00
	 
	 
	 
	 

	1.7.
	Реконструкция тепловой сети, г.Костерево 
ул.Серебряникова д.37 - д.39, Ду 159 мм (теплосеть наружная соединит. Полевой-б-ца: ул.40 лет, №06000502)
	Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь
	 Тепловые сети г.Костерево, ул.Серебрянникова
	м
	85
	85
	2024
	2025
	1376,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	200,00
	1176,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ПСД
	
	
	шт
	0
	1
	2024
	2024
	200,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200,00
	 
	 
	 
	 
	 

	
	СМР
	
	
	м
	85
	85
	2025
	2025
	1176,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1176,00
	 
	 
	 
	 

	1.8.
	Реконструкция тепловой сети г.Костерево 
ул.40 лет Октября д.10-д.18 Ду 108 мм,159 мм (тепловые сети центр.котельной 3683 м-1974 г., инв.№00030016)
	Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь
	Тепловые сети г.Костерево, ул.40 лет Октября
	м
	200
	200
	2028
	2029
	3145,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	300,00
	2845,50
	0,00

	
	ПСД
	
	
	шт
	0
	1
	2028
	2028
	300,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	300,00
	 
	 

	
	СМР
	
	
	м
	200
	200
	2029
	2029
	2845,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2845,50
	 

	1.9.
	Реконструкция тепловых сетей отопления и ГВС по ул. 3 Интернационала от дома №49 до дома №55 Ду 108 мм,159 мм (Теплосеть до ТК домов от ТК 550м инв. №06001073, Теплотрасса д.50 ул.3 Интернационала,  д.69а 45м  05.01.1982, №06001082)
	Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь
	Тепловые сети г.Покров,
ул.3 Интернационала
	м
	600
	600
	2028
	2029
	6666,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	600,00
	6066,90
	0,00

	
	ПСД
	
	
	шт
	0
	1
	2028
	2028
	600,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	600,00
	 
	 

	
	СМР
	
	
	м
	600
	600
	2029
	2029
	6066,90
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6066,90
	 

	1.10.
	Реконструкция тепловых сетей отопления от жилого дома №30 ул.Герасимова до д.11 ул.Пролетарская, Ду 219 мм (сети отопления 7510 м, №06001253)
	Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь
	Тепловые сети г.Покров, ул.Герасимова-Пролетарская
	м
	480
	480
	2028
	2029
	10089,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	900,00
	9189,80
	0,00

	
	ПСД
	
	
	шт
	0
	1
	2028
	2028
	900,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	900,00
	 
	 

	
	СМР
	
	
	м
	480
	480
	2029
	2029
	9189,80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9189,80
	 

	1.11.
	Реконструкция тепловых сетей отопления и ГВС от жилого дома №24 ул.Герасимова до д.12 ул.К.Либкнехта, Ду 159 (теплосеть от пунк.учета теп. по ул.Герасим 05.01.84, инв.№06001063)
	Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь
	Тепловые сети г.Покров, ул.Герасимова-К.Либкнехта
	м
	330
	330
	2028
	2029
	5276,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	400,00
	4876,00
	0,00

	
	ПСД
	
	
	шт
	0
	1
	2028
	2028
	400,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	400,00
	 
	 

	
	СМР
	
	
	м
	330
	330
	2029
	2029
	4876,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4876,00
	 

	ВСЕГО по группе 1 
	 
	 
	м
	3686
	3686
	2018
	2029
	52866,40
	0,00
	0,00
	3336,40
	1913,20
	0,00
	0,00
	1400,00
	21038,60
	0,00
	2200,00
	22978,20
	0,00

	 
	ПСД
	 
	 
	шт
	0
	11
	2018
	2028
	4350,00
	 
	0,00
	250,00
	500,00
	0,00
	0,00
	1400,00
	0,00
	0,00
	2200,00
	0,00
	0,00

	 
	СМР
	 
	 
	м
	3686
	3686
	2018
	2029
	48516,40
	 
	0,00
	3086,40
	1413,20
	0,00
	0,00
	0,00
	21038,60
	0,00
	0,00
	22978,20
	0,00

	2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы теплоснабжения за исключением тепловых сетей

	2.1.
	Замена баков аккумуляторов ГВС в МИТУ «Строителей 4» 
(2 шт 25 тонн) и МИТУ «Воинский" ул.Строителей д.26 (2шт 60 тонн  горизонтального исполнения) г.Петушки.
	 В связи с неудовлетворительным техническим состоянием и изношенностью  оборудования
	МИТУ г.Петушки, ул.Строителей д. 4,Строителей д.26
	шт
	2
	2
	2019
	2019
	2574,46
	0,00
	0,00
	0,00
	2574,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ПСД
	
	
	шт
	0
	1
	2019
	2019
	100,00
	 
	 
	 
	100,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	СМР
	
	
	шт
	2
	2
	2019
	2019
	2474,46
	 
	 
	 
	2474,46
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.
	Замена кожухотрубчатых водоводяных теплообменников на МИТУ «Электрон», ул.Строителей д.12
(5 секций Ду273), МИТУ «Строителей 4» (4 секции Ду325),  МИТУ «РМЦ» Советская площадь  д.8
(4 секции Ду219) г.Петушки.
	 В связи с неудовлетворительным техническим состоянием и изношенностью  оборудования
	МИТУ г.Петушки, ул.Строителей д.12,
Строителей д.4, 
Советская площадь д.8
	шт
	3
	3
	2019
	2019
	2965,70
	0,00
	0,00
	0,00
	2965,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ПСД
	
	
	шт
	0
	1
	2019
	2019
	250,00
	 
	 
	 
	250,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	СМР
	
	
	шт
	3
	3
	2019
	2019
	2715,70
	 
	 
	 
	2715,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3.
	Замена сетевого насоса на МИТУ №1 г.Покров 
	 В связи с неудовлетворительным техническим состоянием и изношенностью  оборудования
	г.Покров МИТУ №1
	шт
	1
	1
	2019
	2019
	196,00
	0,00
	0,00
	0,00
	196,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.4.
	Устройство опорной стены МИТУ №4 г.Покров
	 В связи с аварийным и неудовлетворительным техническим состоянием здания
	г.Покров МИТУ №4
	шт
	1
	1
	2019
	2019
	112,00
	0,00
	0,00
	0,00
	112,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.5.
	Реконструкция дымовой трубы Центральной котельной по адресу: Владимирская область, Петушинский район, г.Костерево, ул.Писцова, 60а
	 В связи с неудовлетворительным техническим состоянием, изношенностью  сооружения
	 Котельная г.Костерево,  ул.Писцова,60а
	шт
	1
	1
	2029
	2029
	2400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2400,00
	0,00

	
	ПСД
	
	
	шт
	0
	1
	2029
	2029
	400,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	400,00
	 

	
	СМР
	
	
	шт
	1
	1
	2029
	2029
	2000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2000,00
	 

	2.6.
	Реконструкция дымовой трубы  центральная котельная  г.Петушки, Полевой проезд, д.4
	 В связи с неудовлетворительным техническим состоянием, изношенностью  сооружения
	Котельная г.Петушки, ул.Полевой проезд, д.4
	шт
	1
	1
	2029
	2029
	2850,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2850,00
	0,00

	
	ПСД
	
	
	шт
	0
	1
	2029
	2029
	500,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	500,00
	 

	
	СМР
	
	
	шт
	1
	1
	2029
	2029
	2350,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2350,00
	 

	ВСЕГО по группе 2
	 
	 
	шт
	9
	9
	2019
	2029
	11098,16
	0,00
	0,00
	0,00
	5848,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5250,00
	0,00

	 
	ПСД
	 
	 
	шт
	0
	4
	2019
	2029
	1250,00
	0,00
	0,00
	0,00
	350,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	900,00
	0,00

	 
	СМР
	 
	 
	шт
	9
	9
	2019
	2029
	9848,16
	0,00
	0,00
	0,00
	5498,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4350,00
	0,00

	3. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в т.ч. тепловых сетей

	3.1.
	Строительство теплогенераторной Липенской школы установленной мощностью 100 КВт п.Труд
	В связи с закрытием малоэффективного источника теплоснабжения и  необходимостью повышения эффективности производства тепловой энергии
	 Котельная школы п.Труд
	шт
	0
	1
	2018
	2018
	2250,00
	0,00
	0,00
	2250,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ПСД
	
	
	шт
	0
	1
	2018
	2018
	400,00
	 
	 
	400,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	СМР
	
	
	шт
	0
	1
	2018
	2018
	1850,00
	 
	 
	1850,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.
	Строительство теплогенераторной Марковской школы мощностью 100 КВт по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д. Марково, ул. Советская, д.25а
	В связи с закрытием малоэффективного источника теплоснабжения и  необходимостью повышения эффективности производства тепловой энергии
	Котельная д.Марково
	шт
	0
	1
	2018
	2018
	2250,00
	0,00
	0,00
	2250,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ПСД
	
	
	шт
	0
	1
	2018
	2018
	400,00
	 
	 
	400,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	СМР
	
	
	шт
	0
	1
	2018
	2018
	1850,00
	 
	 
	1850,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3.
	ПСД для работ будущих периодов
	 
	 
	 
	 
	 
	2018
	2018
	500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.4.
	Строительство газовой блочно-модульной котельной поселка Городищи мощностью 13,0 МВт по адресу: Владимирская область, Петушинский район, п. Городищи, ул.Ленина, д.1
	В связи с намерением поставщика тепловой энергии прекратить теплоснабжение п.Городищи, нестабильностью и неопределенностью в работе котельной "ГОФ"
	Котельная п.Городищи, ул.Ленина д.1
	шт
	0
	1
	2018
	2019
	51283,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	51283,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	СМР
	
	
	шт
	0
	1
	2019
	2019
	51283,00
	 
	 
	 
	 
	51283,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.
	Строительство газовой блочно-модульной котельной мощностью 1,0 МВт по адресу: Владимирская область, Петушинский район, г.Костерево, ул.Красная, д.6б
	Снижение нагрузки на центральную котельную г.Костерево, повышение надежности теплоснабжения социально значимого объекта
	Котельная г.Костерево
	шт
	0
	1
	2024
	2025
	14300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	600,00
	13700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ПСД
	
	
	шт
	 
	1
	2024
	2024
	600,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	600,00
	 
	 
	 
	 
	 

	
	СМР
	
	
	шт
	0
	1
	2025
	2025
	13700,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13700,00
	 
	 
	 
	 

	3.6.
	Строительство газовой  блочно-модульной  котельной ЦРБ мощностью 1,15 МВт по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д.Старые Петушки, ул.Северная
	В связи с закрытием малоэффективного источника теплоснабжения и  необходимостью повышения эффективности производства тепловой энергии
	Котельная д.Старые Петушки
	шт
	0
	1
	2024
	2025
	15400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	600,00
	14800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ПСД
	
	
	шт
	0
	1
	2024
	2024
	600,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	600,00
	 
	 
	 
	 
	 

	
	СМР
	
	
	шт
	0
	1
	2025
	2025
	14800,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14800,00
	 
	 
	 
	 

	3.7.
	Строительство теплогенераторной мощностью 200 КВт по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д. Костино
	В связи с закрытием малоэффективного источника теплоснабжения и  необходимостью повышения эффективности производства тепловой энергии
	Котельная д.Костино
	шт
	0
	1
	2024
	2025
	6960,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	400,00
	6560,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ПСД
	
	
	шт
	0
	1
	2024
	2024
	400,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	400,00
	 
	 
	 
	 
	 

	
	СМР
	
	
	шт
	0
	1
	2025
	2025
	6560,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6560,00
	 
	 
	 
	 

	3.8.
	[bookmark: RANGE!B96]Строительство газовой блочно-модульной котельной мощностью 
1,0 МВт в д.Головино, Петушинского района, Владимирской области

	В связи с закрытием малоэффективного источника теплоснабжения и  необходимостью повышения эффективности производства тепловой энергии
	Котельная д.Головино
	шт
	0
	1
	2028
	2029
	16300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	800,00
	15500,00
	0,00

	
	ПСД
	
	
	шт
	0
	1
	2028
	2028
	800,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	800,00
	 
	 

	
	СМР
	
	
	шт
	0
	1
	2029
	2029
	15500,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15500,00
	 

	ВСЕГО по группе 3
	 
	 
	шт
	0
	7
	2018
	2029
	109243,00
	0,00
	0,00
	4500,00
	500,00
	51283,00
	0,00
	1600,00
	35060,00
	0,00
	800,00
	15500,00
	0,00

	 
	ПСД
	 
	 
	шт
	0
	7
	2018
	2028
	3700,00
	 
	0,00
	800,00
	500,00
	0,00
	0,00
	1600,00
	0,00
	0,00
	800,00
	0,00
	0,00

	 
	СМР
	 
	 
	шт
	0
	7
	2018
	2029
	105543,00
	 
	0,00
	3700,00
	0,00
	51283,00
	0,00
	0,00
	35060,00
	0,00
	0,00
	15500,00
	0,00

	4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

	4.1.
	Установка приборов учета на источниках тепловой энергии (котельных) Петушинского района
	 
	Приборы учета тепловой энергии на котельных г.Петушки ул.Полевой проезд, д.4, г.Покров, ул. Фейгина, 1 в
	шт
	0
	3
	2016
	2017
	2200,00
	900,00
	1300,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПСД
	 
	 
	 
	0
	3
	2016
	2017
	160,00
	60,00
	100,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	СМР
	 
	 
	 
	0
	3
	2016
	2017
	2040,00
	840,00
	1200,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ВСЕГО по группе 4
	 
	 
	 
	0
	3
	2016
	2017
	2200,00
	900,00
	1300,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО по программе
	 
	 
	 
	 
	 
	2016
	2029
	175407,56
	900,00
	1300,00
	7836,40
	8261,360
	51283,00
	0,00
	3000,00
	56098,60
	0,00
	3000,00
	43728,20
	0,00

	 
	ПСД
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	9360,00
	60,00
	0,00
	1050,00
	1350,00
	0,00
	0,00
	3000,00
	0,00
	0,00
	3000,00
	900,00
	0,00

	 
	СМР
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	164807,56
	900,00
	0,00
	6786,40
	6911,36
	51283,00
	0,00
	0,00
	56098,60
	0,00
	0,00
	42828,20
	0,00







Количество тепловой энергии, сэкономленное в результате снижения потерь тепловой энергии 
за весь период действия концессионного соглашения

	Наименование показателя
	Данные, используемые для установления показателя
	Ед. изм.
	Значение показателя по годам концессии

	Потери тепловой энергии в тепловых сетях
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям при расчете на среднюю температуру наружного воздуха за отопительный период -2,3˚С
	Гкал
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	
	
	0
	0
	0
	43
	107,1
	107,1
	107,1
	107,1
	107,1
	107,1

	
	
	
	 

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	
	
	938,28
	938,28
	938,28
	938,28
	1523,57
	1523,57
	1523,57
	1523,57
	1523,57
	1523,57

	
	
	
	 

	
	
	
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	ИТОГО    2016-2040

	
	
	
	1523,57
	1523,57
	1523,57
	1523,57
	1523,57
	21197,99





Краткое описание планируемых работ.


2016 год 
1. Установка приборов учета на источниках тепловой энергии (котельных) 
		Петушинского района
            Для исполнения федерального законодательства в сфере теплоснабжения, а также для реализации мероприятий в области энергосбережения в рамках концессионного соглашения предполагается установка прибора учета тепловой энергии на центральной котельной  расположенной по адресу: г.Петушки ул.Полевой проезд, д.4.

2017 год
2. Установка приборов учета на источниках тепловой энергии (котельных)   
		Петушинского района
            Для исполнения федерального законодательства в сфере теплоснабжения, а также для реализации мероприятий в области энергосбережения в рамках концессионного соглашения предполагается установка приборов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения на котельной  расположенном по адресу:  г.Покров, ул. Фейгина, 1В.  
 
2018 год
3. Строительство теплогенераторной Липенской школы установленной 
		мощностью 100 кВт п.Труд.
		В рамках концессионного соглашения предполагается вывод из эксплуатации  дизельной котельной отапливающей здание школы. Для обеспечения тепловой энергией  школы, расположенной по адресу: Петушинский район, п.Труд, ул.Спортивная д.4а, предполагается строительство газовой автоматизированной теплогенераторной установленной мощностью 100,0 кВт.
Теплогенераторная  отопительная, предназначена для выработки горячей воды системы отопления с температурным графиком 95-70°С будет работать полностью в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала.        Расположить новую теплогенераторную планируется около здания Липенской ООШ п.Труд ул.Спортивная д.4а. Врезка будет осуществлена в существующую внутреннюю тепловую сеть здания школы с дополнительной прокладкой новой теплотрассы Ду 57мм протяженностью 30 метров (в двухтрубном исчислении) до здания школы.
4. Строительство теплогенераторной Марковской школы мощностью 100 кВт 
по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д. Марково,                                  ул. Советская, д.25а
		В рамках концессионного соглашения предполагается вывод из эксплуатации  старой угольной котельной отапливающей здание школы. Для обеспечения теплоснабжения школы, расположенной по адресу: Петушинский район,  с. Марково, ул. Советская, д.25а  предполагается строительство газовой автоматизированной теплогенераторной установленной мощностью 100,0 кВт.
Теплогенераторная отопительная, предназначена для выработки горячей воды системы отопления с температурным графиком 95-70°С будет работать  полностью                                         в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Расположить новую теплогенераторную планируется около здания старой угольной котельной в д. Марково, Петушинского района. Врезка будет осуществлена в существующую тепловую сеть теплоснабжения здания школы с дополнительной прокладкой новой теплотрассы Ду 57мм протяженностью 20 метров (в двухтрубном исчислении) до существующей тепловой сети.


5. Реконструкция тепловой сети от ТК 10 до ТК 31 по ул. Маяковского 
г.Петушки (тепловые сети 435 м по ул.Маяковского д.4,6 ул.Советская д.2,8, ул.Кирова д.6)
В рамках концессионного соглашения планируется выполнение работ                                              по реконструкции тепловой сети от ТК 10 до 31по улице Маяковского диаметром 250 мм, протяженностью 150 метров. Реконструкция тепловых сетей предусмотрена                                        с использованием стальных предварительно изолированных в заводских условиях трубопроводов в пенополиуритановой изоляции.  Теплоноситель,  горячая вода   с параметрами 95-70˚С  на отопление, качественное регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется на источнике теплоснабжения, способ прокладки подземный, бесканальный.

2019 год
6. Реконструкция тепловой сети г.Костерево ул.Школьная д.10-д.25,Ду 76 мм 
(теплосеть наружная соединит. Полевой-б-ца:ул.40 лет, инв.№06000502)
В рамках концессионного соглашения планируется выполнение работ по реконструкции теплотрассы в г.Костерево по ул.Школьная д.10-д.25 диаметром 76 мм протяженностью 100 метров. Реконструкция тепловых сетей предусмотрена                               с использованием стальных предварительно изолированных в заводских условиях трубопроводов в пенополиуритановой изоляции.  Теплоноситель,  горячая вода                         с параметрами 95-70˚С  на отопление, качественное регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется на источнике теплоснабжения, способ прокладки подземный, бесканальный.
7. Реконструкция тепловой сети г.Костерево, Ду 133 мм ул.Ленина д.7а – 
ул.Матросова д.1а (Теплосеть наружная ЦК-микрорайон "Галуша" ул.Ленина, Инв. №06000503)
В рамках концессионного соглашения планируется выполнение работ                                         по реконструкции теплотрассы в г.Костерево по ул.Ленина д.7-а-ул.Матросова д.1а  диаметром 133 мм протяженностью 90,0 метров.Реконструкция тепловых сетей предусмотрена с использованием стальных предварительно изолированных в заводских условиях трубопроводов в пенополиуритановой изоляции.  Теплоноситель,  горячая вода с параметрами 95-70˚С  на отопление, качественное регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется на источнике теплоснабжения, способ прокладки подземный, бесканальный.
8. Реконструкция тепловой сети г.Костерево ул.Комсомольская Д.Сад, 
Ду57мм, 89мм(Теплосеть ул.40 лет Октября д.7, ул.Чехова д.4, инв.№06000501)
В рамках концессионного соглашения планируется выполнение работ                                           по реконструкции теплотрассы  в г.Костерево по ул. Комсомольская диаметром 57 мм,              89 мм протяженностью 91,0 метров. Реконструкция тепловых сетей предусмотрена                   с использованием стальных предварительно изолированных в заводских условиях трубопроводов в пенополиуритановой изоляции.  Теплоноситель,  горячая вода                                  с параметрами 95-70˚С  на отопление, качественное регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется на источнике теплоснабжения, способ прокладки подземный, бесканальный.
9. Замена баков аккумуляторов ГВС в МИТУ «Строителей 4» (2 шт 25 тонн) 
и МИТУ «Воинский" ул.Строителей д.26 (2шт 60 тонн  горизонтального исполнения) г.Петушки.
В рамках концессионного соглашения предполагается выполнение работ по замене существующих баков аккумуляторов горячей воды, расположенных в МИТУ «Строителей 4» и МИТУ «Воинский ул.Строителей д.26.
Необходимость замены баков аккумуляторов ГВС вызвана неудовлетворительным техническим состоянием вследствие износа, который составляет более 80 %.  
10. Замена кожухотрубчатых водоводяных теплообменников на МИТУ «Электрон»,ул.Строителей д.12 (5 секций Ду273), МИТУ «Строителей 4» (4 секции Ду325),  МИТУ «РМЦ» Советская площадь  д.8 (4 секции Ду219) г.Петушки.
Состояние кожухотрубных  водоводяных теплообменников, расположенных                        в МИТУ «Электрон»,ул.Строителей д.12, МИТУ «Строителей 4», МИТУ «РМЦ», Советская площадь д.8 характеризуется высокой степенью износа. Установленные теплообменные аппараты имеют физический износ более 80 %, не отвечают современным требованиям по энергосбережению и энергоэффективности, и имеют снижение эффективности теплопередачи в следствие длительного срока их эксплуатации, который составляет более 20 лет.
11. Замена сетевого насоса на МИТУ №1 г.Покров.
В рамках концессионного соглашения предполагается выполнение работ по замене сетевого насоса на МИТУ №1 в г.Покров. Необходимость выполнение работ по замене насосного оборудования обусловлена его неудовлетворительным техническим состоянием  вследствие длительной эксплуатации  (более 20 лет), характеризующихся наличием люфтов посадочных мест, выработки корпуса, снижением мощности и параметров работы оборудования.
12. Устройство опорной стены МИТУ №4 г.Покров
Для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей в рамках концессионного соглашения предполагается выполнение работ по устройству опорной стены в МИТУ №4 г.Покров. Выполнение данных работ обусловлено неудовлетворительным техническим состоянием здания МИТУ №4, имеющим трещины и разрушения опорной стены.

2020 год
13. 	Строительство газовой блочно-модульной котельной поселка Городищи мощностью 13,0 МВт по адресу: Владимирская область, Петушинский район, п. Городищи, ул.Ленина, д.1
В рамках концессионного соглашения предполагается выполнение работ                          по строительству новой котельной поселка Городищи, которая будет расположена                   по адресу: Петушинский район, п.Городищи, ул.Ленина д.1.
Строительство новой газовой котельной предполагается выполнить в блочно-модульном исполнении с автоматическим режимом работы без постоянного присутствия оперативного персонала.
Расположить БМК планируется по адресу  п.Городищи ул.Ленина д.1. Врезка будет осуществлена в существующую тепловую сеть теплоснабжения с дополнительной прокладкой новой теплотрассы Ду325мм протяженностью 93,7 метров (в двухтрубном исчислении) до существующей тепловой сети отопления. А так же выполнить закольцовку тепловой сети отопления от ТК-11 по ул.Ленина до ТУ Поликлиники по ул.Больничный проезд Ду219 протяженность 245 метров                             (в двухтрубном исчислении).

2025 год
14.  	Реконструкция тепловой сети г.Петушки ул.Профсоюзная ДРСУ д.22а, Ду 57 мм, Ду 89 мм (Тепловые сети ул.Профсоюзная 14 а 35 отоп. 35 м ГВМ-, инв.№00030081, тепловые сети ул.Профсоюзная 22а 37 м отоп. 37 м ГВС, инв.№00030080, тепловые сети ул.Профсоюзная 39 29 м - 1997г., инв.№00030082, тепловые сети ул.Профсоюзная 41 3 м /межлесхоз/-199, инв.№00030073, тепловые сети ул.Профсоюзная д.20а-25-1997 г., инв.№00030078, тепл.сети ул.Профсоюзная 41 35м ГВС-1997г., инв.№0030083, тепловая сеть наземная (80п/м0 01.09.1990, инв.№06001066) 

В рамках концессионного соглашения планируется выполнение работ по реконструкции теплотрассы в г.Петушки  по ул. Профсоюзная ДРСУ - д.22а,Ду 57 мм, Ду 89 мм  протяженностью 700,0 метров. Реконструкция тепловых сетей предусмотрена  с использованием стальных предварительно изолированных в заводских условиях трубопроводов в пенополиуритановой изоляции.  Теплоноситель,  горячая вода  с параметрами 95-70˚С  на отопление, качественное регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется на источнике теплоснабжения, способ прокладки подземный, бесканальный.         
15. Реконструкция тепловых сетей отопления и ГВС от котельной №1 г.Покров 
до жилого дома №18 ул.Больничный проезд,Ду 108 мм,Ду 159 мм (Тепловая сеть от ЦРБ 1526м  01.09.1988, Инв.№06001084)
В рамках концессионного соглашения планируется выполнение работ по реконструкции тепловых сетей отопления и ГВС от котельной №1 г.Покров до жилого дома №18 ул.Больничный проезд, Ду 108 мм,Ду 159 мм, протяженностью 860 м. Реконструкция тепловых сетей предусмотрена с использованием стальных предварительно изолированных в заводских условиях трубопроводов в пенополиуритановой изоляции. Теплоноситель,  горячая вода с параметрами 115-70˚С  на отопление, качественное регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется на источнике теплоснабжения, способ прокладки подземный, бесканальный.
16. 	Реконструкция тепловой сети г.Костерево ул.Серебряникова д.37 - д.39,Ду 159 мм (теплосеть наружная соединит. Полевой-б-ца:ул.40 лет, №06000502)
	В рамках концессионного соглашения планируется выполнение работ                                                 по реконструкции теплотрассы в  г.Костерево  ул. Серебряникова д.37 - д.39, Ду 159 мм, протяженностью 85,0 метров. Реконструкция тепловых сетей предусмотрена                                    с использованием стальных предварительно изолированных в заводских условиях трубопроводов в пенополиуритановой изоляции.  Теплоноситель,  горячая вода  с параметрами 95-70˚С  на отопление, качественное регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется на источнике теплоснабжения, способ прокладки подземный, бесканальный.       
17. Строительство газовой блочно-модульной котельной мощностью 1,0 МВт
по адресу: Владимирская область, Петушинский район, г.Костерево, ул.Красная, д.6б
В рамках концессионного соглашения предполагается строительство газовой блочно модульной котельной по адресу г.Костерево, ул.Красная,д.6б, которая будет предназначена для теплоснабжения больницы.  
18. Строительство газовой  блочно-модульной  котельной ЦРБ мощностью 1,15 
МВт по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д.Старые Петушки, ул.Северная
		В рамках концессионного соглашения планируется вывод из эксплуатации мазутной котельной СМО расположенной по адресу Владимирская область, Петушинский район, д.Старые Петушки, ул.Северная. Для обеспечения тепловой энергией центральной районной больницы и медицинских складов предполагается строительство газовой блочно-модульной котельной установленной мощностью 1,15 МВт.
Построенная блочно-модульная котельная  будет предназначена для выработки горячей воды системы отопления и ГВС с температурным графиком 95-70°С и 70-40°С.  Режим работы автоматический, без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Расположить БМК планируется около здания старой котельной СМО. Врезка будет осуществлена в существующую тепловую сеть с дополнительной прокладкой новой теплотрассы Ду159мм протяженностью 20 метров (в двухтрубном исчислении) до существующей тепловой сети отопления и Ду89мм протяженностью 20 метров (в двухтрубном исчислении) до существующей тепловой сети ГВС.
19. Строительство теплогенераторной мощностью 200 кВт по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, д. Костино
	В рамках концессионного соглашения планируется  вывод из эксплуатации  угольной котельной д. Костино расположенной по адресу Петушинский район д.Костино предназначенной для отопления школы. Для отопления потребителей получающих услугу теплоснабжения от данной котельной предполагается строительство газовой теплогенераторной установленной мощностью 200 кВт.
Теплогенераторная отопительная, предназначена для выработки горячей воды системы отопления с температурным графиком 95-70°С будет работать  полностью в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Расположить новую теплогенераторную планируется около здания старой угольной котельной в д. Костино, Петушинского района. Врезка будет осуществлена в существующую тепловую сетьтеплоснабжения здания школы с дополнительной прокладкой новой теплотрассы Ду 57мм протяженностью 20 метров (в двухтрубном исчислении) до существующей тепловой сети.    

2029 год
20. Реконструкция тепловой сети г.Костерево ул.40 лет Октября д.10-д.18 Ду 
108 мм,159 мм (тепловые сети центр.котельной 3683 м-1974 г., инв.№00030016)
В рамках концессионного соглашения планируется выполнение работ по реконструкции теплотрассы в  г.Костерево  ул.40 лет Октября д.10-д.18 Ду 108 мм,159 мм, протяженностью 200,0 метров.Реконструкция тепловых сетей предусмотрена с использованием стальных предварительно изолированных в заводских условиях трубопроводов в пенополиуритановой изоляции.  Теплоноситель,  горячая вода с параметрами 95-70˚С  на отопление, качественное регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется на источнике теплоснабжения, способ прокладки подземный, бесканальный.
Необходимость реализации мероприятий по реконструкции теплотрассы в Костерево  ул.40 лет Октября д.10-д.18 обусловлена значительным износом и длительным сроком эксплуатации, составляющим более 25 лет.
21. Реконструкция тепловых сетей отопления и ГВС по ул. 3 Интернационала                
от дома №49 до дома №55 Ду 108 мм,159 мм (Теплосеть до ТК домов от ТК 550м инв. №06001073,Теплотрасса д50 ул.3Интернац. д.69а 45м 05.01.1982, №06001082)
	В рамках концессионного соглашения планируется выполнение работ по реконструкции теплотрассы в г.Покров по ул. 3 Интернационала  от дома №49 до дома №55 Ду 108 мм,159 мм 600,0 метров.
Реконструкция тепловых сетей предусмотрена с использованием стальных предварительно изолированных в заводских условиях трубопроводов в пенополиуритановой изоляции.  Теплоноситель,  горячая вода с параметрами 115-70˚С  на отопление, качественное регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется на источнике теплоснабжения, способ прокладки подземный, бесканальный.
22. Реконструкция тепловых сетей отопления от жилого дома №30 
ул.Герасимова до д.11 ул.Пролетарская,Ду 219 мм (сети отопления 7510 м., №06001253)
В рамках концессионного соглашения планируется выполнение работ по реконструкции теплотрассы в г.Покров от жилого дома №30 ул.Герасимова до д.11 ул.Пролетарская, Ду 219 мм 480,0 метров. Реконструкция тепловых сетей предусмотрена с использованием стальных предварительно изолированных в заводских условиях трубопроводов в пенополиуритановой изоляции.  Теплоноситель,  горячая вода с параметрами 115-70˚С на отопление, качественное регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется на источнике теплоснабжения, способ прокладки подземный, бесканальный.
23.	Реконструкция тепловых сетей отопления и ГВС от жилого дома №24  
ул.Герасимова до д.12 ул.К.Либкнехта,Ду 159 (теплосеть от пунк.учета теп.  по ул.Герасим 05.01.84,инв.№06001063)
В рамках концессионного соглашения планируется выполнение по реконструкции теплотрассы в г.Покров  от жилого дома №24 ул.Герасимова до д.12 ул. К.Либкнехта, Ду 159 мм, протяженностью 330,0 метров. Реконструкция тепловых сетей предусмотрена с использованием стальных предварительно изолированных в заводских условиях трубопроводов в пенополиуритановой изоляции.  Теплоноситель,  горячая вода с параметрами 115-70˚С  на отопление, качественное регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется на источнике теплоснабжения, способ прокладки подземный, бесканальный.
24. Реконструкция дымовой трубы Центральной котельной по адресу: 
	Владимирская область, Петушинский район, г.Костерево, ул.Писцова, 60а
	Концессионным соглашением предусмотрено выполнение работ по реконструкции дымовой трубы в котельной расположенной по адресу: Петушинский район, г.Костерево, ул. Писцова 60а.
	Необходимость реконструкции дымовой трубы обусловлена неудовлетворительным техническим состоянием. Котельная по ул.Писцова 60 а ранее использовала в качестве топлива мазут. Температура и состав уходящих газов поступающих в дымовую трубу были иными, характеризовались повышенной температурой (специфика эксплуатируемых ранее котлов) и сернистыми отложениями. Последующая работа котельной на газообразном топливе привела к нарушению существовавшего режима эксплуатации (разница в температуре и составе уходящих газов) оборудования и способствовала процессам влияющим на разрушение дымовой трубы. В настоящее время присутствует выкрашивание кирпичей ствола дымовой трубы, наличие трещин и разрушения оголовка.
25. Реконструкция дымовой трубы  центральная котельная г.Петушки,	Полевой проезд, д.4
	Концессионным соглашением предусмотрено выполнение работ по реконструкции дымовой трубы в котельной расположенной по адресу: Петушинский район, г.Петушки, ул. Полевой проезд, д.4
       Необходимость выполнения работ по реконструкции дымовой трубы вызвана                              ее неудовлетворительным техническим состоянием. Котельная по Полевой проезд, д.4  ранее использовала в качестве топлива мазут. Температура и состав уходящих газов поступающих в дымовую трубу были иными, характеризовались повышенной температурой (специфика эксплуатируемых ранее котлов) и сернистыми отложениями. Последующая работа котельной на газообразном топливе привела к нарушению существовавшего режима эксплуатации (разница в температуре и составе уходящих газов) оборудования и способствовала процессам влияющим  на разрушение дымовой трубы. В настоящее время присутствует выкрашивание кирпичей ствола дымовой трубы,  наличие трещин и разрушения оголовка.
26. Строительство газовой блочно-модульной котельной мощностью 
	1,0 МВт в д.Головино, Петушинского района, Владимирской области
		В рамках концессионного соглашения планируется  вывод из эксплуатации неэффективной мазутной котельной п. Головино Петушинского района. Для обеспечения тепловой энергией  потребителей получающих услугу от существующей мазутной котельной, предполагается строительство газовой блочно-модульной котельной установленной мощностью 1,0 МВт.
Газовая блочно-модульная котельная мощностью 1,0 МВт в п.Головино будет предназначена для выработки тепловой энергии системы отопления с температурным графиком 95-70°С.Режим работы автоматический, без постоянного присутствия обслуживающего персонала.
Расположить БМК планируется около здания старой мазутной котельной в п. Головино, Петушинского района. Врезка будет выполнена в существующую тепловую сеть с дополнительной прокладкой новой теплотрассы Ду89 мм протяженностью 60 метров (в двухтрубном исчислении) до существующей тепловой сети.
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[bookmark: _Toc401745101]Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера

1. Индекс эффективности операционных расходов для объекта концессионного соглашения – объектов теплоснабжения.

	Индекс эффективности операционных расходов
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%



2.1 Базовый уровень операционных расходов.
Устанавливается следующий максимальный уровень операционных расходов на первый год каждого долгосрочного периода регулирования,         в ценах 2015г., без учета индексов потребительских цен (тыс. руб., без НДС):


	Период
	2015
	2016
	2019
	2024
	2029
	2034
	2039

	Базовый уровень операционных расходов
	106 401,55
	112 711,16
	128 413,65
	161 735,03
	196 506,58
	239 308,62
	291 842,06




2.2 Показатели энергосбережения и энергетической эффективности на каждый год срока действия концессионного соглашения для объекта концессионного соглашения – объектов теплоснабжения:
	Наименование показателя
	Данные, используемые для установления показателя
	Ед. изм.
	Значение показателя по предполагаемым годам концессии

	Потери тепловой энергии в тепловых сетях
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям при расчете на среднюю температуру наружного воздуха за отопительный период
- 2,3оС
	Гкал
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	
	
	58129,3
	58129,3
	58129,3
	58086,3
	58022,2
	58022,2
	58022,2
	58022,2
	58022,2
	58022,2

	
	
	
	

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	
	
	57191,02
	57191,02
	57191,02
	57191,02
	56605,73
	56605,73
	56605,73
	56605,73
	56605,73
	56605,73

	
	
	
	

	
	
	
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	
	
	
	
	

	
	
	
	56605,73
	56605,73
	56605,73
	56605,73
	56605,73
	
	
	
	
	

	Удельный расход условного топлива
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	кгут/Гкал
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	
	
	171,285
	171,285
	171,285
	171,231
	171,231
	170,314
	170,314
	170,314
	170,314
	170,314

	
	
	
	

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	
	
	170,168
	170,168
	170,168
	170,168
	170,164
	170,164
	170,164
	170,164
	170,164
	170,164

	
	
	
	

	
	
	
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	
	
	
	
	

	
	
	
	170,164
	170,164
	170,164
	170,164
	170,164
	
	
	
	
	

	Удельный расход электрической энергии
	Изменение удельного расхода электрической энергии на выработку 1Гкал тепловой энергии
	кВт/Гкал
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	
	
	30,15
	30,15
	30,15
	30,15
	30,15
	29,84
	29,84
	29,84
	29,84
	29,84

	
	
	
	

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	
	
	29,84
	29,84
	29,84
	29,84
	29,84
	29,84
	29,84
	29,84
	29,84
	29,84

	
	
	
	

	
	
	
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	
	
	
	
	

	
	
	
	29,84
	29,84
	29,84
	29,84
	29,84
	
	
	
	
	



2.3 Нормативный уровень прибыли (на каждый год действия концессионного соглашения).
2.3.1 Нормативный уровень прибыли для объекта концессионного соглашения:
 
	Нормативный уровень прибыли, %
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	2%
	2%
	4%
	5%
	5%
	5%
	5%
	5%
	5%
	5%

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	5%
	5%
	5%
	5%
	5%
	5%
	5%
	5%
	5%
	5%

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	
	
	
	
	

	
	5%
	5%
	5%
	5%
	5%
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Приложение № 4 
к концессионному соглашению 

Плановые значения показателей деятельности концессионера

	№ п/п
	Наименование показателя
	Данные, используемые для установления показателя
	Ед. изм.
	Значение показателя по предполагаемым годам концессии

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Показатели надежности объектов теплоснабжения

	Количество прекращений подачи тепловой энергии на 1 км тепловых сетей
	ед./км
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	
	
	
	0,0254
	0,0254
	0,0254
	0,0254
	0,0254
	0,0254
	0,0254
	0,0254
	0,0254
	0,0254

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	
	
	
	0,0213
	0,0213
	0,0213
	0,0213
	0,0170
	0,0170
	0,0170
	0,0170
	0,0170
	0,0170

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0,0170
	0,0170
	0,0170
	0,0170
	0,0170

	
	
	Количество прекращений подачи тепловой энергии на 1 Гкал
установленной мощности
	ед./Гкал
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	
	
	
	0,0357
	0,0357
	0,0357
	0,0286
	0,0286
	0,0264
	0,0264
	0,0264
	0,0264
	0,0264

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	
	
	
	0,0199
	0,0199
	0,0199
	0,0199
	0,0133
	0,0133
	0,0133
	0,0133
	0,0133
	0,0133

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0,0133
	0,0133
	0,0133
	0,0133
	0,0133
	
	
	
	
	

	2
	Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	кгут/Гкал
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	
	
	
	171,285
	171,285
	171,285
	171,231
	171,231
	170,314
	170,314
	170,314
	170,314
	170,314

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	
	
	
	170,168
	170,168
	170,168
	170,168
	170,164
	170,164
	170,164
	170,164
	170,164
	170,164

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	170,164
	170,164
	170,164
	170,164
	170,164
	
	
	
	
	

	
	
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии
 к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	
	
	
	2,16
	2,16
	2,16
	2,15
	2,15
	2,15
	2,15
	2,15
	2,15
	2,15

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	
	
	
	2,13
	2,13
	2,13
	2,13
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11
	
	
	
	
	

	
	
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям при расчете на среднюю температуру наружного воздуха за отопительный период
- 2,3оС
	Гкал
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	
	
	
	58129,3
	58129,3
	58129,3
	58086,3
	58022,2
	58022,2
	58022,2
	58022,2
	58022,2
	58022,2

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	
	
	
	57191,02
	57191,02
	57191,02
	57191,02
	56605,73
	56605,73
	56605,73
	56605,73
	56605,73
	56605,73

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	56605,73
	56605,73
	56605,73
	56605,73
	56605,73
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Приложение № 5 
к концессионному соглашению

ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ КОНЦЕССИОНЕРА ПРИ ДОСРОЧНОМ РАСТОРЖЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ 

Возмещение расходов Концессионера осуществляется Концедентом в объеме,            в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения за счет выручки от реализации выполненных работ, оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам). При этом должен соблюдаться следующий порядок: 
1.1. Концессионер в течение 21 (двадцати одного) рабочего дня с момента расторжения настоящего Соглашения направляет Концеденту экономически обоснованное и документально подтвержденное требование о возмещении Концедентом расходов Концессионера. 
1.2. Концедент в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента получения требования Концессионера направляет Концессионеру уведомление с указанием на одно из следующих решений Концедента:
· о полной компенсации расходов Концессионера;
· о частичной компенсации расходов Концессионера; 
· об отказе в компенсации расходов Концессионера. 
Уведомление о частичной компенсации расходов Концессионера либо об отказе в компенсации расходов Концессионера должно быть мотивированным. 
1.3. В случае, если в течение указанного срока Концедент не направил уведомление Концессионеру, считается, что Концедент согласился с требованием Концессионера и принял решение о полной компенсации расходов Концессионера. 
1.4. В случае принятия решения о частичной компенсации расходов Концессионера или об отказе в компенсации таких расходов, разногласия Сторон решаются путем проведения совместных совещаний Концедента и Концессионера в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты принятия решения Концедента, указанного в пункте 1.2. настоящего Приложения. 
1.5. В случае недостижения взаимного согласия в ходе совместных совещаний спор подлежит разрешению в судебном порядке.  
1.6. Концедент обязуется обеспечить компенсацию расходов Концессионера за счет средств бюджета в срок в течение трех лет с момента расторжения Соглашения путем принятия соответствующего правового акта, предусматривающего бюджетные ассигнования на возмещение Концессионеру расходов в согласованном Сторонами размере.
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